

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BALKONY	1	32
1.1	Balkony	1	27
1.2	Zadaszenia nad balkonami	28	28
1.3	Rusztowania	29	32
2	ŚCIANA OSŁONOWA ZACHODNIA	33	89
2.1	Roboty instalacyjne różne	33	46
2.2	Termomodernizacja	47	63
2.3	Rusztowania	64	67
2.4	Cokół	68	81
2.5	Opaska	82	85
2.6	Inne (sprzątanie, zieleni)	86	89
3	ŚCIANA SZCZYTOWA - POŁUDNIOWA	90	138
3.1	Roboty instalacyjne różne	90	100
3.2	Termomodernizacja	101	113
3.3	Rusztowania	114	117
3.4	Cokół	118	130
3.5	Opaska	131	134
3.6	Inne (sprzątanie, zieleni)	135	138
4	ŚCIANA OSŁONOWA - WSCHODNIA	139	205
4.1	Roboty instalacyjne różne	139	155
4.2	Termomodernizacja	156	170
4.3	Rury spustowe	171	174
4.4	Rynny dachowe - obróbka gzymsu	175	178
4.5	Rusztowania	179	182
4.6	Cokół	183	197
4.7	Opaska	198	201
4.8	Inne (sprzątanie, zieleni)	202	205
5	ŚCIANA SZCZYTOWA - PÓŁNOCNA	206	218
5.1	Malowanie	206	210
5.2	Obróbka attyki	211	214
5.3	Rusztowania	215	218

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.2.4	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr.2mm z bitumicznych mas uszczelniających 58.96	m ² m ²	RAZEM 58.96	58.96
78 d.2.4	KNR 0-23 2614-02	Przyklejenie płyt styropianowych np. Hydrostyr Uni 100 wodoodpornych gr.5cm (bez kołkowania i tynku) - cokół 58.96	m ² m ²	RAZEM 58.96	58.96
79 d.2.4	KNR 0-28 2630-01 analogia	Wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych Ceresit CT-137 ściana zachodnia 45.76 ściana wschodnia	m ² m ²	RAZEM 45.76	58.96
80 d.2.4	KNR 0-28 2630-06	Wykonanie powłok malarskich. Farba elewacyjna silikatowa CT-54 45.76	m ² m ²	RAZEM 45.76	45.76
81 d.2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Parapety okienne. 0.22*7*0.5	m ² m ²	RAZEM 0.77	45.76
2.5	Opaska			RAZEM	0.77
82 d.2.5	KNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej z obrzeżami (44.0+1.0)*0.5	m ² m ²	22.50	
83 d.2.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe z odzysku na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. z uzupełnieniem podsypki piaskowej o 15% 44.0+1.0	m m	45.00	
84 d.2.5	KNR 2-31 0511-01	Opaska z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce piaskowej z uzupełnieniem podsypki piaskowej o 15% 22.50	m ² m ²	22.50	
85 d.2.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.50	m ² m ²	22.50	
2.6	Inne (sprzątanie, zieleni)			RAZEM	22.50
86 d.2.6	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych. Sprzątanie terenu wokół budynku po robotach elewacyjnych. 44.0*1.50	m ² m ²	66.00	
87 d.2.6	KNR 2-21 0702-04	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych 44.0	m ² m ²	44.00	
88 d.2.6	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 44.0*0.2	m ³ m ³	8.80	
89 d.2.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 8.80	m ³ m ³	8.80	
3	ŚCIANA SZCZYTOWA - POŁUDNIOWA			RAZEM	8.80
3.1	Roboty instalacyjne różne				
90 d.3.1	KNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej - złomowanie 2*16.50	m m	33.00	
91 d.3.1	KNR-W 5-08 0107-01	Montaż rury sztywnej PCV RL 28; zwody odgrom.+ instalacje inne 33.0+12.30	m m	45.30	
92 d.3.1	KNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej (zwody pionowe) - drut aluminiowy śr.8mm 33	m m	33.00	
				RAZEM	33.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.3.1	KNNR 5 0305-01 analogia	Montaż skrzynki kontrolnej - osadzenie	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
94 d.3.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej, pomiar pierwszy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
95 d.3.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej - każdy następny pomiar	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
96 d.3.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie okładziny z płyt styropianu grub.5cm+tynki	m ²		
		12.29*15.35	m ²	188.65	
				RAZEM	188.65
97 d.3.1	KNR 4-04 1105-01	Transport płyt styropianowych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 1km	m ³		
		188.65*0.07	m ³	13.21	
				RAZEM	13.21
98 d.3.1	KNR 4-04 1105-02	Transport płyt styropianowych samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (łączna odległość = 60km)	m ³		
		Krotność = 59			
		13.21	m ³	13.21	
				RAZEM	13.21
99 d.3.1	wycena indywidualna	Utylizacja płyt styropianowych	m ³		
		940.70*0.013	m ³	12.23	
				RAZEM	12.23
100 d.3.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Attyki szczytowe.	m ²		
		0.52*12.27	m ²	6.38	
				RAZEM	6.38
3.2 Termomodernizacja					
101 d.3.2	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		188.65	m ²	188.65	
				RAZEM	188.65
102 d.3.2	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		188.65	m ²	188.65	
				RAZEM	188.65
103 d.3.2	KNR 0-28 2629-06	Montaż kapinosów - listwy startowej	m		
		12.38	m	12.38	
				RAZEM	12.38
104 d.3.2	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki mineralnej Ceresit. Styropian EPS-70 031 gr. 12 cm.	m ²		
		188.65	m ²	188.65	
				RAZEM	188.65
105 d.3.2	KNR 0-28 2621-06 analogia	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach szczytowych (wykonanie warstwy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatką nylonową).	m ²		
		2.0*12.27	m ²	24.54	
				RAZEM	24.54
106 d.3.2	KNR 0-17 2610-10	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		2*15.3	m	30.60	
				RAZEM	30.60
107 d.3.2	KNR 0-28 2630-06 analogia	Wykonanie powłok malarskich na elewacji. Farba silikatowa Ceresit CT-54	m ²		
		12.38*(3.82+6.10)	m ²	122.81	
				RAZEM	122.81
108 d.3.2	KNR 0-28 2630-06 analogia	Wykonanie powłok malarskich na elewacji. Farba silikonowa Ceresit CT-48	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.38*(2.30+3.13)	m ²	67.22	
				RAZEM	67.22
109 d.3.2	KNR-W 4-01 1218-02 analogia	Malowanie dwuwarstwowe oznaczeń (nr budynku). Podano długość wymalowań (pasów) stanowiących liczbę "13" o wysokości ok.1,0m + napis "Wiśniowa" Krotność = 2 7.0	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
110 d.3.2	KNR 2-02 0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni attyk na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 0.40*12.38	m ² m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
111 d.3.2	KNR 2-02 0612-03	Montaż pasa z płyty OSB/3 grub.12mm (impregn.) na attykach 4.95	m ² m ²	4.95	
				RAZEM	4.95
112 d.3.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.65*12.38	m ² m ²	8.05	
				RAZEM	8.05
113 d.3.2	kalk. własna	Wymiana tablicy adresowej 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3 Rusztowania					
114 d.3.3	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe (12.27+2.0)*17.0	m ² m ²	242.59	
				RAZEM	242.59
115 d.3.3	KNR 2-02 1613-06	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 35 m 242.60	m ² m ²	242.60	
				RAZEM	242.60
116 d.3.3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 242.60	m ² m ²	242.60	
				RAZEM	242.60
117 d.3.3		Czas pracy rusztowań	r-g		
				RAZEM	0.00
3.4 Cokół					
118 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z cokołu dw pasie około 30cm p.p. opaski + 10% dla powierzchni wyżej ściana zachodnia + uskok 100% 12.11*0.30*1.10 ściana wschodnia + uskok 20% - stolarka piwnic	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
119 d.3.4	KNR-W 2-02 2601-08	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki 1.50+1.40	m m	2.90	
				RAZEM	2.90
120 d.3.4	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12.11*0.30+12.11*1.14	m ² m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
121 d.3.4	KNR 0-17 2608-02 analogia	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie 17.44	m ² m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
122 d.3.4	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie pod wyrównanie podłoża zaprawą wyrównującą 4.0	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
123 d.3.4	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 17.44	m ² m ²	17.44	
				RAZEM	17.44
124 d.3.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów 4.0	m ² m ²	4.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.3.4	KNR AT-27 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające (bezpompuszczalnikowe) 17.44	m ² m ²	RAZEM 17.44	4.00 17.44
126 d.3.4	KNR AT-27 0303-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr.2mm z bitumicznych mas uszczelniających 17.44	m ² m ²	RAZEM 17.44	17.44 17.44
127 d.3.4	KNR 0-23 2614-02	Przyklejenie płyt styropianowych np. Hydrostyr Uni 100 wodoodpornych gr.5cm (bez kołkowania i tynku) - cokół 17.44	m ² m ²	RAZEM 17.44	17.44 17.44
128 d.3.4	KNR 0-28 2630-01 analogia	Wykonanie tynków cienkowarstwowych mineralnych Ceresit CT-137 ściana zachodnia 13.81 ściana wschodnia	m ² m ²	RAZEM 13.81	17.44 13.81
129 d.3.4	KNR 0-28 2630-06	Wykonanie powłok malarskich. Farba elewacyjna silikatowa CT-54 13.81	m ² m ²	RAZEM 13.81	13.81 13.81
130 d.3.4	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterownych EMM Aereco 3	szt szt	RAZEM 3.00	13.81 3.00
3.5 Opaska					
131 d.3.5	KNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej z obrzeżami (12.11+1.0)*0.50	m ² m ²	RAZEM 6.56	6.56 6.56
132 d.3.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe z odzysku na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. z uzupełnieniem podsypki piaskowej o 15% 12.11+1.0	m m	RAZEM 13.11	13.11 13.11
133 d.3.5	KNR 2-31 0511-01	Opaska z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce piaskowej z uzupełnieniem podsypki piaskowej o 15% 6.60	m ² m ²	RAZEM 6.60	6.60 6.60
134 d.3.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.60	m ² m ²	RAZEM 6.60	6.60 6.60
3.6 Inne (sprzątanie, zieleń)					
135 d.3.6	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych. Sprzątanie terenu wokół budynku po robotach elewacyjnych. 13.0*1.5	m ² m ²	RAZEM 19.50	19.50 19.50
136 d.3.6	KNR 2-21 0702-04	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych 13.0	m ² m ²	RAZEM 13.00	13.00 13.00
137 d.3.6	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 13.0*0.20	m ³ m ³	RAZEM 2.60	2.60 2.60
138 d.3.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 2.60	m ³ m ³	RAZEM 2.60	2.60 2.60
4 ŚCIANA OSŁONOWA - WSCHODNIA					
4.1 Roboty instalacyjne różne					
139 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien i drzwi folią polietylenową+15% na inne (30*2.0+30*4.0+12*2.52+3*2.0)*1.15	m ² m ²	RAZEM 248.68	248.68 248.68
140 d.4.1	KNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej - złomowanie 2*15.5	m m	RAZEM 31.00	31.00 31.00