Wisniowa 13 DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BALKONY 1 32
1.1|Balkony 1 27
1.2|Zadaszenia nad balkonami 28 28
1.3|Rusztowania 29 32
2|SCIANA OSLONOWA ZACHODNIA 33 89
2.1|Roboty instalacyjne rézne 33 46
2.2|Termomodernizacja 47 63
2.3|Rusztowania 64 67
2.4|Cokot 68 81
2.5|0paska 82 85
2.6|Inne (sprzatanie, zieler) 86 89
3|SCIANA SZCZYTOWA - POLUDNIOWA 90 138
3.1]|Roboty instalacyjne rézne 90 100
3.2|Termomodernizacja 101 113
3.3|Rusztowania 114 14
3.4|Cokot 118 130
3.5|0Opaska 131 134
3.6[Inne (sprzatanie, zielen) 135 138
4|SCIANA OSLONOWA - WSCHODNIA 139 205
4.1|Roboty instalacyjne rézne 138 155
4.2|Termomodernizacja 156 170
4.3|Rury spustowe 171 174
4.4|Rynny dachowe - obrébka gzymsu 175 178
4.5|Rusztowania 178 182
4.6/|Cokot 183 197
4.7|Opaska 198 201
4.8Inne (sprzatanie, zielen) 202 205
5|SCIANA SZCZYTOWA - POENOCNA 206 218
5.1|Malowanie 206 210
5.2|Obrébka attyki 211 214
5.3|Rusztowania 215 218
«Fim
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Wiéniowa 13

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58.96
77|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr.2mm z bitumicznych mas uszczelniaja-|m2
d.2.4/10303-02 cych
58.96 m2 58.96
RAZEM 58.96
78|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych np. Hydrostyr Uni 100 wodoodpornych | m2
d.2.4|2614-02 gr.5cm (bez kotkowania i tynku) - cokadt
58.96 m2 58.96
RAZEM 58.96
79|KNR 0-28  |Wykonanie tynkow cienkowarstwowych mineralnych Ceresit CT-137 m2
d.2.4/12630-01
analogia
$ciana zachodnia
45.76 m2 45.76
Sciana wschodnia
RAZEM 45.76
80|KNR 0-28  [Wykonanie powlok malarskich. Farba elewacyjna silikatowa CT-54 mz2
d.2.4/2630-06
45.76 m2 45.76
RAZEM 45.76
81|NNRNKB (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.2.4)202 0541-02 [nad 25 cm. Parapety okienne.
0.22°7°0.5 m2 0.77
RAZEM 0.77
2,5|0paska
82|KNNR 6 Reczne rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  [m2
d.2.5/0803-05 obrzezami
(44.0+1.0)*0.5 m2 22.50
i RAZEM 22.50
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z odzysku na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.2.5(0407-01 wa cem. z uzupetnieniem podsypki piaskowej o 15%
44.0+1.0 m 45.00
RAZEM 45.00
84| KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce piaskowej z |m2
d.2.5/0511-01 uzupelnieniem podsypki piaskowej 0 15%
22.50 m2 22.50
RAZEM 22.50
85|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.2.5|0511-02 mentowo-piaskowej
22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
2.6|Inne (sprzatanie, zielen)
86|KNR 0-25 [Czyszczenie reczne powierzchni poziomych, Sprzatanie terenu wokét bu- [m2
d.2.6/0402-01 dynku po robotach elewacyjnych.
analogia
44.0*1.50 m2 66.00
RAZEM 66.00
87|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.2.6/0702-04
44.0 m2 44.00
RAZEM 44.00
88|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m (kat. |m3
d.2.6|0304-01 aruntu I-11)
44.070.2 m3 8.80
RAZEM 8.80
89/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.2.6/0218-01
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
3|SCIANA SZCZYTOWA - POLUDNIOWA
3.1|Roboty instalacyjne rézne
90|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej - zlomowanie m
d.3.1/0601-06
2*16.50 m _33.00
RAZEM 33.00
91|KNR-W 5-08 [Montaz rury sztywnej PCV RL 28; zwody odgrom.+ instalacje inne m
d.3.1/0107-01
33.0+12.30 m 45.30
RAZEM 45.30
92|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej (zwody pionowe) - drut aluminiowy m
d.3.1/0601-03 Sr.8mm
33 m 33.00
RAZEM 33.00
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93|KNNR 5 Montaz skrzynki kontrolnej - osadzenie szt,
d.3.10305-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej piorunochronnej, pomiar pierw- |szt,
d.3.1/1304-01 szy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
95|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej - kazdy nastepny pomiar szt
d.3.1|1304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny z plyt styropianu grub.5cm+tynki m2
d.3.1|0440-06
analogia
12.29*15.35 m2 188.65
RAZEM 188.65
97|KNR 4-04 Transport plyt styropianowych samochodem samowytadowczym przy m3
d.3.111105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé 1km
188.65"0.07 m3 13.21
RAZEM 13.21
98|KNR 4-04  |Transport plyt styropianowych samochodem samowyladowczym przy m3
d.3.1|1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km (faczna odleglosé = 60km)
Krotnos¢ = 59
13.21 m3 13.21
RAZEM 13.21
99 Utylizacja plyt styropianowych m3
d.3.1|wycena in-
dywidualna
940.70*0.013 m3 12.23
RAZEM 12.23
100|KNR-W 4-01 |[Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. [m2
d.3.1|0545-08 z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. Attyki szczytowe,
0.52*12,27 m2 6.38
RAZEM 6.38
3.2|Termomodernizacja
101|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ma2
d.3.2|2608-01
analogia
; 188.65 m?2 188.65
RAZEM 188.65
102|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza ma2
d.3.2|2608-05
188.65 m2 188.65
RAZEM 188.65
103|KNR 0-28  |Montaz kapinosow - listwy startowej m
d.3.2(2629-06
. 12.38 m 12.38
RAZEM 12.38
104/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi metoda lek- |m2
d.3.2|12610-03 ka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki mineralnej Ceresit. Styropian EPS-
70 031 agr. 12 cm.
188.65 m2 188.65
RAZEM 188.65
105|KNR 0-28 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach szczytowych (wyko- |m2
d.3.2|2621-06 nanie warstwy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatka nylonowa).
analogia
2.0712.27 m2 24.54
RAZEM 24.54
106{KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.3.2{2610-10
2*15.3 m 30.60
— RAZEM 30.60
107|KNR 0-28 Wykonanie powlok malarskich na elewacji. Farba silikatowa Ceresit CT- |mz2
d.3.2|2630-06 54
analogia
12.387(3.82+6.10) m2 122.81
RAZEM 122.81
108|KNR 0-28 |Wykonanie powtok malarskich na elewacji. Farba silikonowa Ceresit CT- |m2
d.3.2|2630-06 48
analogia
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.38%(2.30+3.13) m2 67.22
RAZEM 67.22
109|KNR-W 4-01 [Malowanie dwuwarstwowe oznaczen (nr budynku). Podano diugo$é wy- |m
d.3.2{1218-02 malowan (paséw) stanowigcych liczbe "13" o wysokosci ok.1,0m + napis "
analogia Wiéniowa"
Krotnosé = 2
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
110(KNR 2-02  (Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni attyk na lepiku na gorgco - [m2
d.3.2|/0604-08 pierwsza warstwa
0.40*12.38 m2 4.95
RAZEM 4.95
111/KNR 2-02  |Montaz pasa z plyty OSB/3 grub.12mm (impregn.) na attykach m2
d.3.2|0612-03
4.95 m?2 4.95
= RAZEM 4.95
112|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.3.2(202 0541-02 |nad 25 cm
0.65*12.38 m2 8.05
RAZEM 8.05
113 Wymiana tablicy adresowej szt
d.3.2|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.3|Rusztowania
114|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe m2
d.3.3|1603-03
(12.27+2.0)*17.0 m2 242.59
RAZEM 242.59
115|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych ma2
d.3.31613-06 wys.do 35 m
242.60 m2 242.60
RAZEM 242.60
116|NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.3.3|202 1622a-
01
242.60 m2 242.60
RAZEM 242.60
117 Czas pracy rusztowan r-g
d.3.3
[ RAZEM 0.00
3.4|Cokdt .
118|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow z cokotu dw pasie okolo 30cm p.p. opaski + 10% dla po- |m2
d.3.4/0701-05 wierzchni wyzej
$ciana zachodnia +uskok 100%
12.11°0.30*1.10 m2 4.00
$ciana wschodnia + uskok 20% - stolarka piwnic
RAZEM 4.00
119|KNR-W 2-02 |Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnie- |m
d.3.4/2601-08 niem 1 warstwa siatki
1.50+1.40 m 2.90
RAZEM 2.90
120|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3.4|2608-01
analogia
12.11*0.30+12.11*1.14 m2 17.44
RAZEM 17.44
121|KNR 0-17  |Przygotowanie podloza - impregnacja grzybobéjcza jednokrotnie m2
d.3.4|2608-02
analogia
17.44 m2 17.44
RAZEM 17.44
122|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym jedno- [m2
d.3.4|2608-03 krotnie pod wyréwnanie podioza zaprawa wyréwnujaca
analogia
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
123|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza ma2
d.3.4|2608-05
17.44 m?2 17.44
RAZEM 17.44
124|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podiozach |mz2
d.3.4|0726-04 Z betonow
4.0 m?2 4.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
125|KNR AT-27 [Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia-|m2
d.3.4/0301-01 jace (bezrozpuszczalnikowe)
17.44 ma2 17.44
RAZEM 17.44
126|KNR AT-27 (lzolacja pionowa przeciwwodna gr.2mm z bitumicznych mas uszczelniaja-|m?2
d.3.4/0303-02 cych
17.44 m2 17.44
RAZEM 17.44
127|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych np. Hydrostyr Uni 100 wodoodpornych  |m2
d.3.4(2614-02 ar.5cm (bez kolkowania i tynku) - cokét
17.44 m2 17.44
RAZEM 17.44
128|KNR 0-28 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych mineralnych Ceresit CT1-137 m2
d.3.4/2630-01
analogia
$ciana zachodnia
13.81 m2 13.81
$ciana wschodnia
RAZEM 13.81
128|KNR 0-28  |Wykonanie powlok malarskich. Farba elewacyjna silikatowa GT-54 m2
d.3.4|2630-06
13.81 m?2 13.81
RAZEM 13.81
130 Dostawa i montaz nawiewnikdw higrosterownych EMM Aereca szt
d.3.4|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3.5|/0Opaska
131|KNNR 6 Reczne rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m?2
d.3.5/0803-05 obrzezami
(12.11+1.0)*0.50 m2 6.56
RAZEM 6.56
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe z odzysku na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.3.5|0407-01 wa cem. z uzupetnieniem podsypki piaskowej 0 15%
12,11+1.0 m 13.11
RAZEM 13.11
133|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowe] z odzysku na podsypce piaskowej z |m2
d.3.5/0511-01 uzupelnieniem podsypki piaskowej 0 15%
6.60 m2 6.60
: RAZEM 6.60
134|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- |[m2
d.3.5(0511-02 mentowo-piaskowej
6.60 m2 6.60
RAZEM 6.60
3.6/Inne (sprzatanie, zielen)
135/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych. Sprzatanie terenu wokét bu- [m2
d.3.6(/0402-01 dynku po robotach elewacyjnych.
analogia
13.011.5 m2 19.50
RAZEM 19.50
136|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych mz2
d.3.6(0702-04
13.0 m2 13.00
RAZEM 13.00
137|KNR-W 2-01 |[Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m (kat. |m3
d.3.6/0304-01 gruntu I-11)
13.0"0.20 m3 2.60
RAZEM 2,60
138|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m?3
d.3.6/0218-01
2.60 m3 __2.60
RAZEM 2.60
4|SCIANA OSEONOWA - WSCHODNIA
4.1|Roboty instalacyjne rézne
139|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa+15% na inne m2
d.4.1{0923-01
(3072.0+30%4.0+12%2.52+3*2.0)*1.15 m2 248.68
RAZEM 248.68
140|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej - zlomowanie m
d.4.1|0601-06
2*15.5 m 31.00
RAZEM 31.00
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