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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji - docieplenie
i kolorystyki elewacji, remont balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach
przy ulicy Wisniowej13.

Opracowanie wykonano w celu zgtoszenia rob6t budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Instrukcja ITB nr 360/99: Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach
mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r.; Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu
technicznego wielkoptytowych warstwowych $cian zewnetrznych.

Dodatkowe potgczenia warstwy fakturowej z warstwg konstrukcyjng wielkoptytowych scian
zewnetrznych; Instrukcja ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw



STAN ISTNIEJACY

widok z wschodu

widok z zachodu




widok od potudnia widok od pétnocy

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy budynek 5 - kondygnacyjny o wymiarach ok. 44,08 x12,27m i wysokosci
15,30 m, znajduje sie na os. Szydtéwek” przy ul. Wisniowej 13 w Kielcach u zbiegu ulic
Wisniowej, Klonowej i Jesionowej. Dziatka nr ewid. 609 obr. 0006, 0010 m. Kielce.

Budynek zaprojektowany na planie prostokata, zorientowano go Scianami
szczytowymi w kierunku pétnoc — potudnie. Budynek liczy 3 klatki schodowe.

Od strony zachodniej wzdtuz budynku ciqg pieszy obstugujqcy wejscia do klatek
schodowych.

Zagospodarowanie terenu ze wzgledu na remont elewacji nie zmieni sie.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
STAN ISTNIEJACY

Budynek zbudowany zostat w technologii prefabrykowanej dla elementéw
konstrukcyjnych wewnetrznych (Sciany, stropy); w fechnologii fradycyjnej murowany (Sciany
szczytowe i ostonowe) pod koniec lat szescédziesigtych XX wieku.

Budynek liczy cztery pietra. Wysoko$¢ budynku ok. 15,30 m.
Budynek jest ocieplony styropianem grubosci ok. 5 cm z tynkiem cienkowarstwowym —Sciany:
wschodnia, zachodnia i potudniowa - $ciana péthocno ocieplenie z styropianu nowe gr. 10cm



z tynkiem cienkowarstwowym.

Dach ptaski budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Pokrycie dachu -
2x papa termozgrzewalna.
Kominy nad dachem budynku nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie ocieplenie elewacji metodg mokrg lekkg, przy pomocy, jednej z technologii
dostepnych na rynku. Ocieplenie dotyczy elewaciji wschodniej, zachodniej oraz potudniowej |
elewacja pétnocna jest ocieplona) po czesciowym demontazu istniejgcego, mocno zuzytego
ocieplenia.

Projektuje sie demontaz istniejgcego ocieplenia z Sciany szczytowej potudniowej, Sciany
ostonowej zachodniej oraz lokalnie z $ciany ostonowej wschodniej (szacuje sie, ze na okoto 15%
powierzchni $ciany izolacja utracita swe pierwotne wtasciwosci ).

Zastosowany system ocieplenia musi posiadaé¢ niezbedne atesty.

Grubos¢ ocieplenia projektowanego 12 cm z zastosowaniem ptyt styropianu fasadowego
2=0,031W/mK - dla sciany potudniowej i zachodnie;.

Grubos¢ ocieplenia projektowanego 8 cm z zastosowaniem ptyt styropianu fasadowego
1=0,031W/mK - dla $ciany wschodniej.

W miejscach zdemontowanych ptyt wklei¢ w pierwszej kolejnosci ptyty styropianu fasadowego
1=0,040W/mK do zlicowania z starym ociepleniem i dopiero wtedy klei¢ nowe ocieplenie..

Z catej powierzchni Sciany zetrzec istniejgcy tynk oraz wykonaé podklejenie obluzowanych ptyt
klejem poliuretanowym, niskorozpreznym.

Projektuje sie styropian samogasnqgcy klasy minimum PS15.

Mocowanie ocieplenia, obrébki i zabezpieczenia zgodnie z zastosowanym systemem.

Wyprawka cienkowarstwowa mineralna, faktura ,kamyczek” do malowania farbg
silikatowq/silikonowq wedtug kolorystyki, okreslonej w czesci rysunkowej.

W opracowaniu zaproponowano kolorystyke wedtug systemu CERESIT — CERESIT CT-54/CT48
- w przypadku innych systeméw nalezy uzgodni¢ kolor z inwestorem i projektantem.

Na aftykach, zadaszeniach (wejscia do klatek) i wokot ptyt balkonowych wykona¢ obrébki
blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

Orynnowanie i (rynny i rury spustowe) oraz pas pod i nad rynnowy malowac zestawem farb
do ocynku w kolorze brgzowym.

Projekiuje si¢ remont wszystkich ptyt balkonéw loggii , wymiane barierek, nowe oktadziny
posadzkowe. Sciany boczne loggii ociepli¢ ptytami styropianu fasadowego o grubosci 3 cm A =
0,031 W/(mK).

Projektuje sie montaz zadaszen nad balkonami ostatniej kondygnacji — konstrukcja zadaszen
stalowa z pokryciem z poliweglanu komorowego, dymnego.

Projektuje sie ocieplenie cokotu budynku do 30cm ponizej poziomu opaski ptytami styropianu gr.
5¢cm o podwyzszonej wodoodpornosci np. HYDROSTYR UNI 100.



OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Projektuje sie usuniecie zniszczonych, niekotkowanych odspojonych ptyt styropianu
powierzchni $ciany potudniowej, zachodniej oraz w ok. 15% z powierzchni Sciany wschodnie;j.
Z pozostawionego styropianu $ciany wschodniej nalezy zetrzeé¢ tynk. Powierzchnie odstonietego
styropianu zbada¢ pod wzgledem przyczepnosci, nieréwnosci wyréwnag, powierzchnie
odgrzybic.

Projektuje sie oczyszczenie wszystkich scian elewacji za pomocg zmywania
i szczotkowania. Po zmyciu i oczyszczeniu wykonaé¢ poprawki, wyréwnaé nieréwnosci ( na
Scianie wschodniej uzupetni¢ miejsca po zdemontowanej izolacji ptytami styropianu
fasadowego o grubosci dopasowanej tak , by powierzchnie niwelowaty sie.

Na elewacjach potudniowej i zachodniej wykonaé ocieplenie ze styropianu grubosci 12 cm.
Na elewaciji wschodniej wykona¢ ocieplenie ze styropianu grubosci 8 cm.
Na elewacji péthocnej wykonaé malowanie.

Warstwa licowa - tynk mineralny + farba silikatowa i silikonowa.

Glify okienne, oczyscic z istniejgcego ocieplenia i ociepli¢ styropianem grub. 3 cm Scianki
boczne w loggiach oraz scianki boczne wnek pionu klatek schodowych oczyscic z istniejgcego
ocieplenia i ociepli¢ styropianem grub. min 3 cm.

Krawedzie wypukte i wkleste budynku, narozniki Scian $cianek bocznych loggii i otworéw
okiennych zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi.
Na wysokosci parteru oraz na cokole zastosowac siatke podwéijng.

Kolorystyke zaprojektowano w taki sposéb, by zaakcentowaé poziomy i piony
budynku. Uktad koloréw w czesci rysunkowe.

W opracowaniu zastosowano materiaty firmy CERESIT. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych firm, pod warunkiem stosowania kompletnego systemu, posiadajgcego
wiasciwe dopuszczenia o parametrach zalecanego.

Projektuije sie przetozenie opaski betonowej przy budynku (z pominieciem strony
poétnocnej) ze wzgledu na projektowane ocieplenie cokotu budynku. Istniejgcg opaske z kostki
betonowej rozebraé. Wykonaé wykorytowanie do zgdanej gtebokosci dla projektowanego
ocieplenia (ok. 30cm). Przewiduie sie koniecznos¢ uzupetnienia podbudowy w okoto 20%.
Podbudowe uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem Rm =1,5MPa. Kostke betonowq
z demontazu uktadaé na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spadek opaski min. 1,5%
od budynku w kierunku trawnikow.

Projektuje sie ocieplenie cokotu budynku ptytami styropianu o wzmocnionej
wodoodpornosci grubosci 5 cm np. HYDROSTYR UNI 100 z pominieciem cokotu po stronie
poétnocnej. No cokole wykonaé wyprawe cienkowarstwowq , mineralng o fakturze ,kamyczek”.
Wyprawe malowac farba silikatowa np. CT 54 CERESIT wg kolorystyki na rysunkach.

Projektuje sie naprawe ptyt balkonowych wg sytemu napraw PCC np. .CERESIT
z wykonaniem hydroizolacyjnych warstw pod ptytkowych oraz wykonaniem posadzek
na balkonach z ptytek gressowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych. Posadzke wykoriczyé
cokolikiem wysokosci 10cm z ptytek j.w.



Projektuje sie wymiane barierek balkonéw. Wysokos$¢ barierki 1,1m, max. odstepy miedzy
pretami pionowymi 10cm. Barierke kotwi¢ do czota ptyti do Scian. Sugerowany wyglad barierki
jak na rysunkach elewacii. Barierki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowaé
nawierzchniowo w kolorze brgzowym ( RAL8017).

Barierki do wykonania i montazu przez specjalistyczny zaktad slusarski.

Projektuje sie wymiane barierek w drzwiach balkonowych. Wysokos¢ barierki 1,1m, max.
odstepy miedzy pretami pionowymi 10cm. Barierke kotwi¢ do czota do Scian. Sugerowany
wyglad barierki jak na rysunkach elewaciji. Barierki mieszkan |i Il klatki wyposazy¢ w suszarki
do bielizny. Barierki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowaé nawierzchniowo w
kolorze brgzowym (RAL 8017).

Barierki do wykonania i montazu przez specjalistyczny zaktad slusarski.

Projektuje sie montaz zadaszen nad balkonami ostatniej kondygnacji — konstrukcja
zadaszen stalowa w kolorze brgzowym (RAL8017) z pokryciem z poliweglanu komorowego,
dymnego.

Zadaszenia do wykonania i montazu przez specjalistyczny zaktad $lusarski.

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich: aftyk (z pominieciem attyki
poétnocne;) ptyt balkonéw loggii, zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych, oraz
parapetéw zewnetrznych okien.

Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8017.

Parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze biatym RAL9001. Styk wyprawki i okna
uszczelnic kitem silikonowym lub akrylowym. Parapety wyposazy¢ w naktadki (zakorczenia)
z PCV obustronnie.

Orynnowanie i (rynny i rury spustowe) oraz pas pod i nad rynnowy malowac zestawem
farb do ocynku np. LOWICYN Polifarb t6dz w kolorze brgzowym RAL 8017.

Zwody pionowe instalacji odgromowe;.
Na etapie przygotowania podtoza pod nowg wyprawe elewacyjng nalezy wymienic¢
przewody/zwody odgromienia pionowego. Nowq instalacie wykonaé z drutu aluminiowego
@8mm w ostonie z rury sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28.
Bednarka uziemiajaca pozostaje bez zmian. Potgczenie zwoddw pionowych z uziemieniem
obwodowym wykona¢ w skrzynkach kontrolnych.
Po wykonaniu przetozenia odgromienia wykona¢ opomiarowanie instalacii.

Przewody inne.
Projektuje sie montaz pod izolacjg nad oknami parteru po obwodzie budynku z pominieciem
Sciany pétnocnej rury sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. min. RL-28 dla ewentualnego
monitoringu.

Okna klatki schodowej
Projektuje sie montaz nawiewnika higrosterownego EMM (AERECO) dla okna 4-go pietra kazdej
klatki schodowe.



5. OPIS TECHNOLOGII OCIEPLENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw
powoduijqcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac sie odpowiednig
nosnosciq, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium
to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe, Sciany murowane z cegty ceramiczne;,
kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sq otynkowane
nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obtozone dobrze
przylegajqcg, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczng.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby
wykazuijq cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtonqgcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami
stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac

do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjqg do grunfowania..

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykoriczenie
elewacji od dotu. Listwq jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do styropianu. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzongq iloscig wody
(okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolite
konsystencii. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na catqg powierzchnie ptyty przy
pomocy stalowej pacy zebate.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki
od pionu, klej nalezy naktadaé¢ tzw. metodq punktowo-krawedziowq ilos¢ kleju powinna byé
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé do $ciany w wybranym miejscu
i docisnqc¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie
przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikag.

Phyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosié
do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnosciq
w technologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajgcy
do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg
zgodnej z technologiq skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU
W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajsé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli



z tworzywa sztucznego z trzpieniami stalowymi w ilosci od 4 do 8 szt/m?. Osadzi¢ dyble,
opierajqc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaé lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz

o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu. Montaz tqcznikéw powinien by¢ realizowany po stwardnieniu
kleju mocujgcego ptyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin.

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkq slusarkg i obrébkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojqcej (min. 25x35 cm) W sgsiedziwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otworéw elewaciji.
Wykonaé wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajgc np.
aluminiowy kgtownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju do styropianu, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona
do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kqpiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodqg w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggaé na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacq zebatq 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznosé przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojqgcqg.
Poszczeg6lne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Tmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystqpi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé
bez rozciericzania, w temperaturach od +5°C do +25C. Naktadaé w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdw.

NAKELADANIE TYNKU SZLACHETNEGO.

Wyprawami w systemie docieplen sq cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami rézniq sie one sposobem
przygotowania materiatu do pracy.

Dla przedmiotowego budynku projektowana jest wyprawka z tynku mineralnego o fakturze
Jkamyczek” ziarno 1,5mm do malowania.
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Tynk mineralny moze by¢ stosowany na podtoza réwne, nosne, suche i wolne od ttuszczéw,
bitumoéw, pytéw i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé: — warstwy zbrojone siatkg

z wiékna szklanego, wykonane z zaprawy klejowo-szpachlowej (wiek powyzej 3 dni) -
zagruntowane preparatem gruntujgcym (wiek powyzej 2 dni).

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawartosé opakowania i mieszaé

za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekac 5
min i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — dodac niewielkq ilos¢ wody i zamieszaé ponownie.
Na przygotowane, podtoze tynk nalezy naktadaé réwnomiernie na grubos¢ ziarna przy uzyciu
trzymanej pod kgtem pacy metalowej. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi
plastikowej nalezy nadaé mu jednorodng fakiure. Tynk zacierany packg uzyskuje wyglad gesto
utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku wodg!

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie

od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowuijgc jednakowe dozowanie wody.

W celu zapewnienia jednorodnej strukiury tynku nalezy zapewnic¢ odpowiedniq ilosé
pracownikéw na poszczegdlnych poziomach rusztowan, a kolejne powierzchnie robocze tqczyc
metodg ,mokre w mokre”.

W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przykleic
samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nadaé mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme z resztkami
Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego miejsca.
Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasmqg samoprzylepnq. Narzedzia
i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodgq, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie.

Nie skrapia¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowacé bez przerw, zachowujgc
jednakowq konsystencie materiatu.

Mozliwos¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG
Baumaschinen PG 20 wielko$¢ dyszy @ 6 mm.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25C.

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chronic przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem.

Z uwagi na zawarte w tynku wypetniacze naturalne, moggce powodowacé réznice
w wyglgdzie tynku oraz odcieniach wersii biatej, nalezy na jednej ptaszczyznie naktadac
materiat o tym samym numerze. Po 7 dniach tynk malowaé farbg silikatowq lub silikonowq
zgodnie z ich kartg techniczng. Tynk w wersji do malowania wymaga dwukrotnego naktadania
farby, przy tgcznym zuzyciu ok. 0,3 I/m2 . Tynk w wersii biatej moze pozostaé¢ niemalowany.
Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych
zalecen prace nalezy wykonywacé zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
Uwaga: Na okolo polowy wysokosci Sciany pelnej wykonaé dylatacje warstwy tynkarskiej.
Dylatacje wykona¢ w miejscu zmiany koloru.

MALOWANIE TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH
Tynki mineralny mozna malowac¢ farbq silikatowq lub silikonowq min. po 7 dniach
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od natozenia wyprawy.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszq sie

do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze schniecie materiatu.

Nie nalezy naktadac¢ farby na powierzchnie silnie nastonecznione. Nie miesza¢ materiatu

z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Do czasu catkowitego wyschniecia chroni¢ elewacje
przed opadami deszczu. Zaleca sie wiedy stosowanie oston na rusztowaniach. Napoczete
opakowanie nalezy doktadnie zamykaé, a jego zawartos¢ wykorzystaé w mozliwie najkrétszym
czasie.

Przed aplikacjq farby nalezy doktadnie wymieszaé¢ zawarto$¢ pojemnika za pomocg wiertarki

z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12+24 godzinne przerwy
technologiczne. Farby mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie.
Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby. Jezeli jest taka potrzeba podczas
nanoszenia pierwszej warstwy, do farby mozna dodaé nie wiecej niz 5% wody i doktadnie
wymieszacé. Nie uzywacé rdzewiejqgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez
przerw, stosujqc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Modernizowany budynek jest obiektem, pieciokondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym o wymiarach ok. 44,08 x 12,27m i wysokosci 15,30 m. Budynek nakryty jest
dachem ptaskim o nachyleniu ok. 5%.

W obiekcie, tgcznie bedzie przebywaé do 120 oséb.

51  Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku §6, 7
i 8, budynek jest zaliczony do kategorii SN — Sredniowysoki, zgodnie z $209.2, obiekt
zalicza sie do kategorii ZLIV.

52  Zgodnie z Rozporzqdzeniem jw, § 212, ust 2, dla budynku wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej ,C, przy wykonaniu obiektu z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia co jest spetnione.

5.3  Ze wzgledu na zakres opracowani — modernizacja elewacii, nie rozpatrywano
wihasciwosci pozarowych budynku.

Materiaty budowlane i wykoriczeniowe muszq mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Parfistwowego Zaktadu Higieny.

Urzqdzenia elekiryczne muszg mie¢ znak bezpieczenstwa B, a urzgdzenia
cisnieniowe i dzwignice — atest Urzedu Dozoru Technicznego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres rob6t dla calego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoinych obiektow
W zakresie przedmiotowej inwestycii jest wykonanie:
- Demontazu istniejgcego ocieplenia z ptyt styropianu z wyprawg elewacyjng
- Ocieplenia elewaciji budynku mieszkalnego styropianem,
- Remontu ptyt balkonéw loggii oraz wymiana barierek,
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- Montaz zadaszen nad balkonami,
- Uporzgdkowanie i zagospodarowanie ferenu inwestyciji.

Kolejnos¢ realizaciji obiektow:

1. urzgdzenie placu budowy,

2. wykonanie przytqczy do sieci infrastruktury technicznej na czas budowy,

3. Redlizacja budowy:

- Ogrodzenie placu budowy

- Wykonanie rusztowan

- Demontaz istniejgcego ocieplenia z ptyt styropianu z wyprawq elewacyjng,

- Przygotowanie $cian nadziemia — wyréwnanie i naprawa podtoza,

- Wylyczenie belki startfowej,

- Klejenie styropianu na scianach,

- Wklejenie siatki zbrojgce;j,

- Kotkowanie styropianu na $cianach,

- Demontaz barierek,

- Oczyszczenie ptyt balkonowych i reperacja ubytkéw,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego,

- Malowanie wyprawy elewacyjne;j,

- Wykonanie obrébek blacharskich,

- Montaz nowych barierek,

- Montaz zadaszen nad balkonami,

- Wykonanie warstw podptytkowych na ptytach balkonowych, wykonanie obrébek,
utozenie posadzek,

- Rozebranie opaski, wykorytowanie,

- Klejenia styropianu na cokotach,

- Utozenie opaski,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego cokotéw,
Molowanie cokotéw,

2. wykoz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce, znajduije sie przedmiotowy budynek mieszkalny.
Dziatka nie jest ogrodzona.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziakki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w otoczeniu ulic o duzej intensywnosci ruchu
kotowego i jej powierzchnia jest niewielka, budynek jest zamieszkany.

Istniejgce zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia.

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
l. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegélinosci:

a. Ogrodzenie terenu budowy,

b. Doprowadzenie energii elekirycznej i wody,
C. Urzqdzenia higieniczno - sanitarne,

d. Urzqdzenia socjalno - bytowe.

—

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

2. ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia minimum 1,5 m.

3. W przejsciach wykonaé daszki ochronne
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4. na placu budowy wyznaczyé miejsce do sktadowania materiatéw i zdemontowanych ptyt
styropianowych,

materiaty sktadowaé w miejscu wyréwnanym, do poziomu.

materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach.

7. urzqdzenia elekiryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. prace zwigzane z podtgczeniem i naprawq urzqdzen elekirycznych powinny byé
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

9. skrzynka rozdzielcza prqgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych.

IIl. Roboty ziemne
Brak robét ziemnych
lll. Roboty murowe i tynkowe

1. Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i porzgdku, a rozlang zaprawe nalezy
natychmiast usungc.

2. Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadaé, aby zapewnié pracownikom
petng swobode ruchéw.

3. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach. Stropach, oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest
zabronione.

4. Wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

5. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru o co najmniej 0,3 m.

IV. Roboty ciesielskie

1. Przy postugiwaniu sie pitq tarczowq zabronione jest: Ciecie drewna przed osiggnieciem
przez niq petnych obrotéw, zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalong przez
producenta, ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego.

2. Przy pracy pitg mechaniczng, drewno przeznaczone do ciecia, powinno by¢
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy witgczonym silniku jest zabronione.

3. Reczne dodawanie w pionie materiatéw np. desek bali, lub stali mozna wykonywaé
do wysokosci 3m.

4. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko
do wysokosci 3 m.

5. Przy rozbiérce deskowania nalezy podjgc¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwosciq
zawalenia sie elementéw deskowania.

6. O kolejnosci rozbiérki poszczegblnych elementéw deskowania decyduje maijster lub
kierownik robét.

7. Materiat z rozbiérki powinien byé bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.

8. W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkéw, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.

9. Niezwtocznie po zakoriczeniu robét impregnacyjnych, pracownik zobowigzany jest
starannie umyé sie cieptq wodq z mydtem.

V. Roboty zbrojarskie

Nie wystepuiq.

VI. Roboty izolacyjne i dekarskie

1. Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatos$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktada¢ przenosne pomosty
zabezpieczajqce.

2. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem.

VII. Pierwsza pomoc

o
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—

Na budowie powinna sie znajdowaé przenosna apteczka.

2. Na budowie powinien by¢ wywieszony, w widocznym miejscu, wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policjj,
najblizszego punkiu telefonicznego.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczeg6lnie niebezpiecznych:

1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz.U nr 47, poz 401 rozdziat 8 — Rusztowania
i ruchome podesty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 12 — Roboty
murarskie i tynkarskie.

2. Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzqdzeniu, j. w. Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
Rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

3. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z uzyciem dZzwigu wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu, j. w. Rozdziat 7 - Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia:

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie placu budowy umiesci¢ wykaz,
zawierajqcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punkiu lekarskiego, Strazy Pozarnej,
posterunku Policji

2. W pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. Umiesci¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.

Pasy i linki zabezpieczajqce przy pracach na wysokosciach, umiescic w pomieszczeniu

socjalnym, oznaczonym na planie j. w.

Ogrodzenie placu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowacé na planie j. w.

Barierki wykonac z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porecze umiesci¢ na

wysokosci 1,1 m, pomiedzy poreczq a deskg kraweznikowg wykonaé¢ deskowanie azurowe.

8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

9. Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

10. Wykonaé daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

11.  Na placu budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie j. w.

b
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