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BUDYNEK MIESZKALNY,  WIELORODZINNY   
W KIELCACH, ul. Wiśniowa 13 

REMONT ELEWACJI – DOCIEPLENIE I KOLORYSTYKA 
ELEWACJI, REMONT BALKONÓW 

PROJEKT  BUDOWLANY 
 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 A CZĘŚĆ  OPISOWA 
 B CZĘŚĆ  GRAFICZNA 
  

1 PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU - SYTUACJA 
2 ELEWACJA POŁUDNIOWA  I ZACHODNIA  
3 ELEWACJA PÓŁNOCNA  I WSCHODNIA 
4 SCHEMAT BUDYNKU – ROBOTY PROJEKTOWANE 
5 DETALE OCIEPLENIA 
6 ZADASZENIA BALKONÓW 
7 OBLICZENIA TERMICZNE DLA ŚCIAN 
8 ELEWACJE POŁUDNIOWA I ZACHODNIA – INWENTARYZACJA 
9 ELEWACJE PÓŁNOCNA I WSCHODNIA – INWENTARYZACJA 

 
 
 

1. PRZEDMIOT  I  CEL  OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany remontu elewacji - docieplenie  
i kolorystyki elewacji, remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kielcach   
przy  ulicy  Wiśniowej 13.   

Opracowanie  wykonano  w  celu  zgłoszenia robót budowlanych. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Instrukcja ITB nr 360/99: Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach 

mieszkalnych. ITB. Warszawa 1999r.; Instrukcja ITB 374/2002: Metodyka oceny stanu 
technicznego wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych.  
Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną wielkopłytowych ścian 
zewnętrznych; Instrukcja ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków 
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STAN ISTNIEJĄCY 
 
 
widok z wschodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
widok z zachodu 
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widok od południa                                                                     widok od północy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
 
Istniejący  budynek  5 – kondygnacyjny o  wymiarach  ok. 44,08 x 12,27m  i  wysokości  

15,30 m, znajduje się na os. Szydłówek” przy ul. Wiśniowej 13 w  Kielcach u zbiegu ulic  
Wiśniowej, Klonowej i Jesionowej. Działka nr ewid. 609 obr. 0006, 0010 m. Kielce. 

Budynek  zaprojektowany  na  planie prostokąta, zorientowano  go  ścianami 
szczytowymi w kierunku  północ – południe. Budynek liczy 3 klatki schodowe. 

Od  strony  zachodniej wzdłuż budynku  ciąg pieszy obsługujący wejścia do klatek 
schodowych. 

Zagospodarowanie terenu ze  względu  na remont elewacji  nie  zmieni  się.  
 
4.   OPIS  TECHNICZNY  BUDYNKU 
 
STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek  zbudowany  został  w  technologii  prefabrykowanej  dla elementów 

konstrukcyjnych wewnętrznych (ściany, stropy); w technologii tradycyjnej murowany (ściany 
szczytowe i osłonowe)  pod  koniec  lat  sześćdziesiątych XX wieku.   
Budynek  liczy cztery piętra. Wysokość budynku ok. 15,30 m. 
Budynek jest ocieplony styropianem grubości ok. 5 cm z tynkiem cienkowarstwowym –ściany:  
wschodnia, zachodnia i południowa – ściana północno ocieplenie z styropianu nowe gr. 10cm  
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z tynkiem cienkowarstwowym. 
 Dach  płaski budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.  Pokrycie  dachu – 
2x papa  termozgrzewalna. 
Kominy nad dachem budynku nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 

 
 
            STAN PROJEKTOWANY 

 
Projektuje się ocieplenie elewacji metodą mokrą lekką, przy pomocy, jednej z technologii  

dostępnych  na  rynku. Ocieplenie dotyczy elewacji wschodniej, zachodniej oraz południowej ( 
elewacja północna jest ocieplona) po częściowym demontażu istniejącego, mocno zużytego 
ocieplenia. 
Projektuje się demontaż istniejącego ocieplenia z ściany szczytowej południowej, ściany 
osłonowej zachodniej oraz lokalnie z ściany osłonowej wschodniej (szacuje się, że na około 15% 
powierzchni ściany izolacja utraciła swe pierwotne właściwości ). 
Zastosowany system ocieplenia musi posiadać niezbędne atesty.  
Grubość ocieplenia projektowanego  12 cm z zastosowaniem płyt styropianu fasadowego  
λ=0,031W/mK - dla ściany południowej i zachodniej.  
Grubość ocieplenia projektowanego  8 cm z zastosowaniem płyt styropianu fasadowego  
λ=0,031W/mK - dla ściany wschodniej.  
W miejscach zdemontowanych płyt wkleić w pierwszej kolejności płyty styropianu fasadowego  
λ=0,040W/mK do zlicowania z starym ociepleniem i dopiero wtedy kleić nowe ocieplenie..  
Z całej powierzchni ściany zetrzeć istniejący tynk oraz wykonać podklejenie obluzowanych płyt 
klejem poliuretanowym, niskorozprężnym. 
Projektuje się styropian samogasnący  klasy  minimum  PS 15.   
Mocowanie  ocieplenia,  obróbki  i  zabezpieczenia  zgodnie  z  zastosowanym  systemem. 
 
Wyprawka  cienkowarstwowa mineralna, faktura „kamyczek” do malowania farbą 
silikatową/silikonową  według  kolorystyki,  określonej  w  części  rysunkowej.   
W  opracowaniu  zaproponowano  kolorystykę  według  systemu CERESIT – CERESIT CT-54/CT48  
–  w przypadku innych systemów należy uzgodnić kolor z inwestorem i projektantem. 

 
 Na attykach, zadaszeniach (wejścia do klatek) i wokół płyt balkonowych wykonać  obróbki  
blacharskie  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  brązowym. 
 
Parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze białym. 
 
Orynnowanie i (rynny i rury spustowe)  oraz pas pod i nad rynnowy malować zestawem farb  
do ocynku w kolorze brązowym. 
 
 Projektuje się remont wszystkich płyt balkonów loggii , wymianę barierek, nowe okładziny 
posadzkowe. Ściany boczne loggii ocieplić płytami styropianu fasadowego o grubości 3 cm λ = 
0,031 W/(mK). 
 
Projektuje się montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji – konstrukcja zadaszeń 
stalowa z pokryciem z poliwęglanu komorowego, dymnego.  
 
Projektuje się ocieplenie cokołu budynku do 30cm poniżej poziomu opaski płytami styropianu gr. 
5cm o podwyższonej wodoodporności np. HYDROSTYR UNI 100. 
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OPIS PRAC BUDOWLANYCH 
 
Projektuje się usunięcie zniszczonych, niekołkowanych  odspojonych  płyt styropianu   

powierzchni ściany południowej, zachodniej oraz w ok. 15% z powierzchni ściany wschodniej. 
Z pozostawionego styropianu ściany wschodniej należy zetrzeć tynk. Powierzchnię odsłoniętego 
styropianu zbadać pod względem przyczepności, nierówności wyrównać, powierzchnię 
odgrzybić.  

Projektuje się oczyszczenie wszystkich ścian  elewacji za pomocą zmywania  
i szczotkowania. Po zmyciu i oczyszczeniu wykonać poprawki, wyrównać nierówności ( na 
ścianie wschodniej uzupełnić miejsca po zdemontowanej izolacji płytami styropianu 
fasadowego o grubości dopasowanej tak , by powierzchnie niwelowały się. 
  
Na elewacjach południowej i zachodniej wykonać ocieplenie ze styropianu grubości 12 cm. 
Na elewacji wschodniej wykonać ocieplenie ze styropianu grubości 8 cm. 
Na elewacji północnej wykonać malowanie.  
 

Warstwa licowa - tynk mineralny + farba silikatowa i silikonowa.  
 

Glify okienne, oczyścić z istniejącego ocieplenia i ocieplić styropianem grub. 3 cm ścianki 
boczne w loggiach oraz ścianki boczne wnęk pionu klatek schodowych oczyścić z istniejącego 
ocieplenia i ocieplić styropianem grub. min  3 cm. 
 

Krawędzie wypukłe i wklęsłe budynku, narożniki ścian ścianek bocznych loggii i otworów 
okiennych zabezpieczyć narożnikami ochronnymi.  
Na wysokości parteru oraz na cokole zastosować siatkę podwójną. 

 
Kolorystykę  zaprojektowano  w  taki  sposób,  by  zaakcentować poziomy i piony 

budynku. Układ kolorów w części rysunkowej. 
 

            W opracowaniu zastosowano materiały firmy CERESIT. Dopuszcza się zastosowanie 
materiałów innych firm, pod warunkiem stosowania kompletnego systemu, posiadającego 
właściwe dopuszczenia o parametrach zalecanego. 

Projektuje się przełożenie opaski betonowej przy budynku (z pominięciem strony 
północnej) ze względu na projektowane ocieplenie cokołu budynku.  Istniejącą opaskę z kostki 
betonowej rozebrać. Wykonać wykorytowanie do żądanej głębokości dla projektowanego 
ocieplenia (ok. 30cm). Przewiduje się konieczność uzupełnienia podbudowy w około 20%. 
Podbudowę uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem Rm = 1,5MPa.  Kostkę betonową  
z demontażu układać na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spadek opaski min. 1,5%  
od budynku w kierunku trawników. 
 
           Projektuje się ocieplenie cokołu budynku płytami styropianu o wzmocnionej 
wodoodporności grubości 5 cm np. HYDROSTYR UNI 100 z pominięciem cokołu po stronie 
północnej. No cokole  wykonać  wyprawę cienkowarstwową , mineralną  o fakturze „kamyczek”. 
Wyprawę malować farba silikatowa np. CT 54 CERESIT wg kolorystyki na rysunkach. 
 

Projektuje się naprawę płyt balkonowych wg sytemu napraw PCC np. .CERESIT   
z wykonaniem hydroizolacyjnych warstw pod płytkowych oraz wykonaniem posadzek 
na balkonach z płytek gressowych,  mrozoodpornych, antypoślizgowych. Posadzkę wykończyć 
cokolikiem wysokości 10cm z płytek j.w. 
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           Projektuje się wymianę barierek balkonów. Wysokość barierki 1,1m, max. odstępy między 
prętami pionowymi 10cm. Barierkę kotwić do czoła płyt i do ścian. Sugerowany wygląd barierki 
jak na rysunkach elewacji. Barierki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malować 
nawierzchniowo w kolorze brązowym ( RAL8017).   
Barierki do wykonania i montażu przez specjalistyczny zakład ślusarski. 
 
            Projektuje się wymianę barierek w drzwiach balkonowych. Wysokość barierki 1,1m, max. 
odstępy między prętami pionowymi 10cm. Barierkę kotwić do czoła do ścian. Sugerowany 
wygląd barierki jak na rysunkach elewacji. Barierki mieszkań I i II klatki wyposażyć w suszarki  
do bielizny. Barierki stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malować nawierzchniowo w 
kolorze brązowym ( RAL 8017).   
Barierki do wykonania i montażu przez specjalistyczny zakład ślusarski. 
 
             Projektuje się montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji – konstrukcja 
zadaszeń stalowa w kolorze brązowym ( RAL8017) z pokryciem z poliwęglanu komorowego, 
dymnego. 
Zadaszenia do wykonania i montażu przez specjalistyczny zakład ślusarski. 
 
 Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich: attyk ( z pominięciem attyki 
północnej) płyt balkonów loggii , zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych, oraz 
parapetów zewnętrznych okien.  
 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  powlekanej  w kolorze brązowym  RAL 8017.  
 
             Parapety okienne z blachy powlekanej w kolorze białym RAL9001. Styk wyprawki i okna 
uszczelnić kitem silikonowym lub akrylowym. Parapety wyposażyć w nakładki (zakończenia)  
z PCV obustronnie. 
 
              Orynnowanie i (rynny i rury spustowe)  oraz pas pod i nad rynnowy malować zestawem 
farb do ocynku np.  LOWICYN Polifarb Łódź w kolorze brązowym RAL 8017. 
 
              Zwody pionowe instalacji odgromowej. 
Na etapie przygotowania podłoża pod nową wyprawę elewacyjną należy wymienić 
przewody/zwody odgromienia  pionowego.  Nową instalację  wykonać z drutu aluminiowego  
Ø8mm w osłonie z rury sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28.  
Bednarka uziemiająca pozostaje bez zmian. Połączenie zwodów pionowych z uziemieniem 
obwodowym wykonać w skrzynkach kontrolnych. 
Po wykonaniu przełożenia odgromienia wykonać opomiarowanie instalacji. 
 
              Przewody inne.   
Projektuje się montaż pod izolacją nad oknami parteru po obwodzie budynku z pominięciem 
ściany północnej rury sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. min. RL-28  dla ewentualnego 
monitoringu.  
 
             Okna klatki schodowej  
Projektuje się montaż nawiewnika higrosterownego EMM (AERECO) dla okna 4-go piętra każdej 
klatki schodowej. 
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5.  OPIS TECHNOLOGII OCIEPLENIA 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią 
nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium  
to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, 
kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane 
nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze 
przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną.  
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby 
wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie 
chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami 
słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować  
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez 
zagruntowanie emulsją do gruntowania..  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  

 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do styropianu. Przygotowanie 

kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody 
(około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.  
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy 
pomocy stalowej pacy zębatej.  

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki  
od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 
powierzchni.  

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu  
i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać.  
Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić  
do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy 
większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 
miejscach styropianu o różnej grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością  
w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający  
do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

 
KOŁKOWANIE STYROPIANU 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli  
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z tworzywa sztucznego z trzpieniami stalowymi w ilości od 4 do 8 szt/m2.  Osadzić dyble, 
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż  
o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury styropianu. Montaż łączników powinien być realizowany po stwardnieniu 
kleju mocującego płyty, lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin. 
 

PRACE DODATKOWE 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 

przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz 
innych otworów elewacji.  
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  
 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 

grubości gładź z kleju do styropianu, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona  
do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego.  
 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować 

bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 

NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO. 
            Wyprawami w systemie dociepleń są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub 
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem 
przygotowania materiału do pracy. 
 
Dla przedmiotowego budynku projektowana jest wyprawka z tynku mineralnego o fakturze 
„kamyczek” ziarno 1,5mm do malowania. 
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Tynk mineralny może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, 
bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność: — warstwy zbrojone siatką  
z włókna szklanego, wykonane z zaprawy klejowo-szpachlowej (wiek powyżej 3 dni) – 
zagruntowane preparatem gruntującym (wiek powyżej 2 dni). 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać  
za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 
min i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie.  
Na przygotowane, podłoże tynk należy nakładać równomiernie na grubość ziarna przy użyciu 
trzymanej pod kątem pacy metalowej. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi 
plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto 
ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie  
od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. 
W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość 
pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a kolejne powierzchnie robocze łączyć 
metodą „mokre w mokre”. 
W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić 
samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami 
świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. 
Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia 
i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. 
Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując 
jednakową konsystencję materiału.  

 
Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG 
Baumaschinen PG 20 wielkość dyszy Ø 6 mm. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C 
do +25°C.  
Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac 
ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu 
całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem.  
 
               Z uwagi na zawarte w tynku wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice  
w wyglądzie tynku oraz odcieniach wersji białej, należy na jednej płaszczyźnie nakładać 
materiał o tym samym numerze. Po 7 dniach tynk  malować farbą silikatową lub silikonową 
zgodnie z ich kartą techniczną. Tynk w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania 
farby, przy łącznym zużyciu ok. 0,3 l/m2 . Tynk w wersji białej może pozostać niemalowany. 
Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia 
robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych 
zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Uwaga: Na około połowy wysokości ściany pełnej wykonać dylatację warstwy tynkarskiej. 
Dylatację wykonać w miejscu zmiany koloru. 
 
 

MALOWANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH 
            Tynki mineralny  można malować farbą silikatową lub silikonową  min. po 7 dniach  
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od nałożenia wyprawy. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C  
do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Wszelkie dane odnoszą się  
do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy 
uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. 
Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału  
z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić elewacje 
przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Napoczęte 
opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym 
czasie. 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki  
z mieszadłem przez okres około 2 minut. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12÷24 godzinne przerwy 
technologiczne. Farby można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. 
Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeżeli jest taka potrzeba podczas 
nanoszenia pierwszej warstwy, do farby można dodać nie więcej niż 5% wody i dokładnie 
wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez 
przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
 
5. WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Modernizowany  budynek  jest  obiektem, pięciokondygnacyjnym,  całkowicie 

podpiwniczonym  o  wymiarach  ok. 44,08 x 12,27m  i  wysokości  15,30 m.  Budynek  nakryty  jest 
dachem  płaskim  o  nachyleniu ok. 5%.   

W  obiekcie,  łącznie  będzie  przebywać do 120 osób. 
 5.1 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku §6,  7  
i  8,   budynek   jest  zaliczony  do  kategorii SN – średniowysoki,  zgodnie  z  §209.2,  obiekt  
zalicza  się  do  kategorii  ZL IV.  
 5.2 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  j,w,  § 212, ust 2, dla budynku wymagana jest  
klasa odporności  pożarowej  „C, przy wykonaniu obiektu z elementów nie rozprzestrzeniających  
ognia co jest spełnione. 

5.3 Ze względu na zakres opracowani – modernizacja elewacji, nie rozpatrywano 
właściwości pożarowych budynku. 
 
 Materiały  budowlane  i wykończeniowe  muszą  mieć  świadectwa  dopuszczenia  
Instytutu  Techniki  Budowlanej  i  Państwowego  Zakładu  Higieny. 
 Urządzenia  elektryczne  muszą  mieć  znak  bezpieczeństwa „B”,  a  urządzenia  
ciśnieniowe  i  dźwignice – atest  Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
 

6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
 
1. Zakres robót  dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
 W zakresie przedmiotowej inwestycji jest wykonanie: 

- Demontażu istniejącego ocieplenia z płyt styropianu z wyprawą elewacyjną 
- Ocieplenia elewacji budynku mieszkalnego  styropianem, 
- Remontu płyt balkonów loggii oraz wymiana barierek, 
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- Montaż zadaszeń nad balkonami, 
- Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji. 

 
Kolejność realizacji obiektów: 

1. urządzenie placu budowy, 
2. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na czas budowy, 
3. Realizacja budowy: 
- Ogrodzenie placu budowy 
- Wykonanie rusztowań 
- Demontaż istniejącego ocieplenia z płyt styropianu z wyprawą elewacyjną, 
- Przygotowanie ścian nadziemia – wyrównanie i naprawa podłoża, 
- Wytyczenie belki startowej, 
- Klejenie styropianu na ścianach, 
- Wklejenie siatki zbrojącej, 
- Kołkowanie styropianu na ścianach, 
- Demontaż barierek, 
- Oczyszczenie płyt balkonowych i reperacja ubytków, 
- Wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego, 
- Malowanie wyprawy elewacyjnej, 
- Wykonanie obróbek blacharskich, 
- Montaż nowych barierek, 
- Montaż zadaszeń nad balkonami, 
- Wykonanie warstw podpłytkowych na płytach balkonowych, wykonanie obróbek, 

ułożenie posadzek, 
- Rozebranie opaski, wykorytowanie, 
- Klejenia styropianu na cokołach, 
- Ułożenie opaski, 
- Wykonanie tynku cienkowarstwowego, mineralnego cokołów, 
- Molowanie cokołów, 

2. wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 Na działce,  znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny. 
 Działka nie jest ogrodzona. 
 
3. wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w otoczeniu ulic o dużej intensywności ruchu 
kołowego i jej powierzchnia jest niewielka, budynek jest zamieszkany.  
 Istniejące zagospodarowanie nie stwarza zagrożenia. 
 
4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
I. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować w szczególności: 

a. Ogrodzenie terenu budowy, 
b. Doprowadzenie energii  elektrycznej i wody, 
c. Urządzenia higieniczno – sanitarne, 
d. Urządzenia socjalno – bytowe. 

1. teren budowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
2. ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, by nie stwarzało zagrożenia  

dla ludzi. Wysokość ogrodzenia minimum 1,5 m. 
3. W przejściach wykonać daszki ochronne 
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4. na placu budowy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów i zdemontowanych płyt 
styropianowych, 

5. materiały składować w miejscu wyrównanym, do poziomu. 
6. materiały chemiczne, szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych 

opakowaniach. 
7. urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. 
8. prace związane z podłączeniem i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
9. skrzynka rozdzielcza prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy 

powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 
II. Roboty ziemne 

Brak robót ziemnych 
III. Roboty murowe i tynkowe 

1. Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę należy 
natychmiast usunąć. 

2. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewnić pracownikom 
pełną swobodę ruchów. 

3. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przy sklepieniach, płytach. Stropach, oraz 
wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest 
zabronione. 

4. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione. 
5. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 

wzniesionego muru o co najmniej 0,3 m. 
IV. Roboty ciesielskie 

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: Cięcie drewna przed osiągnięciem 
przez nią pełnych obrotów, zwiększenie obrotów ponad liczbę ustaloną przez 
producenta, cięcie drewna bez prawidłowego założenia osłon i klina rozszczepiającego. 

2. Przy pracy piłą mechaniczną, drewno przeznaczone do cięcia, powinno być 
unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.  

3. Ręczne dodawanie w pionie materiałów np. desek bali, lub stali można wykonywać  
do wysokości 3m. 

4. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko  
do wysokości 3 m. 

5. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 
zawalenia się elementów deskowania. 

6. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub 
kierownik robót. 

7. Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone stanowisko. 
8. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest: palenie tytoniu, 

spożywanie posiłków, dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu. 
9. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych, pracownik zobowiązany jest 

starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem. 
V. Roboty zbrojarskie 

Nie występują. 
VI. Roboty izolacyjne i dekarskie 

1. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne pomosty 
zabezpieczające. 

2. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
VII. Pierwsza pomoc 
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1. Na budowie powinna się znajdować przenośna apteczka. 
2. Na budowie powinien być wywieszony, w widocznym miejscu, wykaz zawierający adresy 

i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej, posterunku Policji, 
najbliższego punktu telefonicznego. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U nr 47, poz 401 rozdział 8 – Rusztowania  
i ruchome podesty robocze, Rozdział 9 – Roboty na wysokościach, Rozdział 12 – Roboty 
murarskie i tynkarskie. 

2. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani  
z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu, j. w. Rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 
Rozdział 13 – Roboty ciesielskie, Rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne. 

3. Przy wykonywaniu prac związanych z użyciem dźwigu wszyscy pracownicy powinni być 
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu, j. w. Rozdział 7 – Maszyny i inne 
urządzenia techniczne. 

 
6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia: 
1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie placu budowy umieścić wykaz, 

zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, Straży Pożarnej, 
posterunku Policji 

2. W pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. Umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. 
4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. 
5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym, oznaczonym na planie j. w. 
6. Ogrodzenie placu budowy wykonać o wysokości min. 1,5 m, oznakować na planie j. w. 
7. Barierki wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręcze umieścić na 

wysokości 1,1 m, pomiędzy poręczą a deską krawężnikową wykonać deskowanie ażurowe. 
8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 
10. Wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 
11. Na placu budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną  

i oznaczyć na planie j. w. 
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