
12,5*0,62+2+2+2+213,8+13,8+11,6+12,7+10,4+13,8+25+6,8+60+60+60+12+12+12+138+8+10+12+8+1+5+13+23+3+8+13+6+5+43+47+47+6+6+70,42*10,510,5*3(0,1+0,42+0,1)*10,70,97*0,9*2+0,97*1+1,1*1,0(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2*0,50,514*0,5*14+0,628*0,5*1112,7+6,8+6,8+6,1(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2
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Remont pokrycia wraz z częsciowym remontem instalacji
odgromowej attyk

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pokrycia wraz z częsciowym remontem instalacji odgromowej attyk
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 TZKNBK 
6/1001/2

Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych  wraz z rozebraniem zabezpieczenia z płyt pilśniowych twardych impregnowanych o 
grub. 5 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5*0,6 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 8

1.2 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10

1.3 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt

Wyliczenie ilości robót:

13,8+13,8+11,6+12,7+10,4+13,8+25+6,8+60+60+60+12+12+12+13 336,900000

RAZEM: 336,900000 m 337

1.4 KNR 403/1138/3 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

8+8+10+12+8+1+5+13+23+3+8+13+6+5+43+47+47+6+6+7 279,000000

RAZEM: 279,000000 szt 279

1.5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej odbicie odspojonego tynku na 
ściance attykowej (10%) m2 2

1.6 KNRW 
401/727/3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii˙II, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
5˙m2/miejsce m2 2

2 Element Roboty budowlane

2.1 KNRW 
401/403/2 (3)

Montaż płyt OSB na ścianie attykowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,42*10,5 4,410000

RAZEM: 4,410000 m2 4,410

2.2 KNR 403/1009/5 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8˙cm mechanicznie, na podłożu betonowym, Fi otworu do 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,5*3 31,500000

RAZEM: 31,500000 otwór 32

2.3 KNR 403/1016/3 Osadzanie kołka plastikowego, rozporowego na ścianie lub stropie szt 32

2.4 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,1+0,42+0,1)*10,7 6,634000

RAZEM: 6,634000 m2 6,63

2.5 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe klapy wyłazów

Wyliczenie ilości robót:

0,97*0,9*2+0,97*1+1,1*1,0 3,816000

RAZEM: 3,816000 m2 3,82

2.6 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie m 337

2.7 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1

2.8 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 17

2.9 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych
kpl 1

2.10 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,2

2.11 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 0,2

2.12 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu
kpl 1

3 Element Remont dachu

3.1 KNRW 
401/518/1

Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu
m2 731

3.2 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - analogia reprofilacja zagłębień 
połaci m2 11,7

3.3 KNRW 
401/519/3

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7˙mm
m2 731

3.4 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe
m2 279

3.5 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na wysokość około 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+

0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2*0,5 63,790000

RAZEM: 63,790000 m2 63,790

3.6 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki wywiewek kanalizacyjnych oraz przewodów 
wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

0,514*0,5*14+0,628*0,5*11 7,052000

RAZEM: 7,052000 m2 7,052



Paderewskiego 37)39 - remont 
dachu_inst.odgromowej_etc— MB .bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00057593)
strona nr: 2

Remont pokrycia wraz z częsciowym remontem instalacji
odgromowej attyk

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.7 KNR 22/529/4 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości około 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,7+6,8+6,8+6,1 32,400000

RAZEM: 32,400000 mb 32,4

3.8 KNR 202/515/4 Założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej, szerokości 0,20˙m - analogia demontaż i montaż listew dociskowych

Wyliczenie ilości robót:

(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+

0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2 127,580000

RAZEM: 127,580000 m 128

3.9 KNRW 
202/616/6 (2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome analogia uszczelnienie silikonem listew dociskowych przy kominach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(2,32+0,43+3,35+0,5+2,6+0,46+4,65+0,48+0,7+0,44+3,05+0,46+3,61+0,46+4,47+0,45+3,65+

0,47+3,67+0,46+4,44+0,46+4,07+0,48+3,76+0,45+3,69+0,45+4,56+0,47+3,8+0,48)*2 127,580000

RAZEM: 127,580000 m 128


