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Członek izby:  Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Nadbudowa kominów oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach 
przy ul. Wojska Polskiego 39A (działki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obręb 
0017; m. Kielce) 
 
 
 
 
 w zakresie architektury został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 

Podpis  ........................................ 
 

 
 
 
 

 
- w zakresie konstrukcji został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz  zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
                                                                                                           Podpis  ........................................ 
 
Podstawa prawna : art.20 ust.4  prawo budowlane 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

       Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny  usytuowany w Kielcach  

przy ul. Wojska Polskiego 39A. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

    Celem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy kominów oraz termomodernizacji budynku 
mieszkalnego, wielorodzinnego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 39A. 
 

Termomodernizacja ma być przeprowadzona zgodnie  z aktem prawnym "Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie."  oraz wg wytycznych audytu energetycznego. 

Zgodnie z powyższym należy wykonać:  

- docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem (oprócz ścian loggii oraz ściany pod kominem i ścian przy 

wejściu do klatki schodowej styropianem o współczynniku λ=0,040 W/mK gr. 15cm,  

- docieplenie ścian loggii (pasów nad oknami styropianem o współczynniku λ=0,040 W/mK gr. 15cm, 

- docieplenie ścian loggii (poniżej pasów nad oknami) styropianem o współ.  λ=0,031 W/mK gr. 3cm, 

- docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej lub ekofibru o gr. 20cm metodą nadmuchu, 

- wymianę starych okien piwnicznych na okna o współczynniku U=1,8 W/m
2
K dla całości okna, 

- montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych (poza zakresem opracowania). 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

  - zlecenie zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy  ul. Wojska Polskiego 39A  w Kielcach 

  - audyt energetyczny budynku z 02.08.2019 wykonany przez:  mgr inż. Sławomir Pietrasik 

                                              Energia Fokus  32-071 Kamień, ul. Gary 21  

  - badania własne obiektu 

  - literatura techniczna i normy obowiązujące 

  - materiały pomocnicze: 

 1. Instrukcja ITB nr 334/02 „Bezspoinowy System Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” 

 2. Program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych. 

 3. Karty techniczne f. Ouick-mix. 

 

 

 

4. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU 

 

4.1. DANE OGÓLNE 

 

Plan sytuacyjny – zagospodarowanie terenu 

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący, nieogrodzony znajduje się w Kielcach  

przy ul. Wojska Polskiego 39A (nr ewid. działek 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279 obręb 0017, m. Kielce).  

Budynek czterokondygnacyjny z jedną klatką schodową, podpiwniczony.  Rzut budynku  

na planie prostokąta.  

Dojazd/dojście do budynku  od ul. Wojska Polskiego. 

W sąsiedztwie znajdują się inne  budynki mieszkalne.   

 

     Uwarunkowania środowiskowe 

Nie przewiduje się, że projektowany nadbudowa kominów oraz termomodernizacja wpłynie niekorzystnie  

na środowisko. 
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Na budynku i w jego obrębie nie stwierdzono przebywania (gnieżdżenia się) ptaków. 

 

Nie przewiduje się ingerencji w uzbrojenie terenu wokół budynku. 

Roboty będą wykonywane z zachowaniem zabezpieczenia osób i mienia. 

Budynek oddany do użytkowania prawdopodobnie  w roku 1963. 

 

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków jednak znajduje się w układzie 

urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielc i jest chroniony przez Konserwatora Zabytków. 

 

     Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

   W odniesieniu do art. 20 ust. 1c. stwierdza się, że planowana Inwestycja nie będzie  oddziaływać na działki 

sąsiednie i zamyka się w granicach  działek  nr ewid. 1318/6,  1318/22, 1318/23, 1279, obręb 0017, m. 

Kielce).  

 

Parametry budynku 

 Liczba kondygnacji           – 4 + piwnice 

 Liczba wejść do budynku – 1 

 Balkony/loggie                  – 8  

 Długość                             - 15,25m, 

 Szerokość                          - 11,14m, 

 Wysokość                          - 11,82m, 

 Powierzchnia zabudowy   - 162,30 m
2 
. 

 

             Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.  Stropy gęstożebrowe typu DMS. 

             Stropodach niewentylowany ułożony ze spadkiem.  

Wyposażenie budynku oraz działki w instalacje i ich rodzaj: elektryczna, telefoniczna, gazowa, 

wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej, odgromowa, wentylacja 

grawitacyjna, odprowadzenie wód opadowych rynnami i rurami spustowymi na grunt. 

 

 

4.2. OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO PODLEGAJĄCYCH  

        NADBUDOWIE, REMONTOWI I DOCIEPLENIU 

Ściany zewnętrzne kondygnacji mieszkalnych – mur z cegły pełnej, ceramicznej gr. 38cm  z wyprawą  

z tynku cementowo-wapiennego. Sporadyczne  ubytki tynku, spękania i odspojenia od podłoża. Brak izolacji 

termicznej. Stan techniczny ogólnie dobry  do ostatecznej oceny z rusztowań.  

 

Ściany zewnętrzne piwnic (cokół) -  mur z cegły pełnej, ceramicznej gr. 52cm  z wyprawą  

z tynku cementowo-wapiennego.  Lokalne  ubytki tynku, spękania i odspojenia od podłoża z nasileniem   

w poziomie styczności z gruntem (opaska/chodnik).  Brak izolacji termicznej. Stan techniczny od zły do 

dobry. 

 

Stropodach niewentylowany – na stropie gęstożebrowym typu DMS ścianki ażurowe podpierające 

betonowe płyty dachowe. Izolacja termiczna w przestrzeni stropodachu z żużla paleniskowego.  

Pokrycie dachu z  „x” warstw papy na lepiku. Niedostateczna izolacja termiczna. Stan techniczny pod 

względem konstrukcji dobry.  

 

Gzyms okapowy – żelbetowy, wylewany. Lokalne spękania, ubytki i odspojenia betonu/tynku. Stan 

techniczny ogólnie dobry  do ostatecznej oceny z rusztowań.   

 

Kominy nad dachem – trzony murowane  z cegły ceramicznej, pełnej; czapki betonowe. Na trzonach tynk 
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cementowo- wapienny z licznymi spękaniami, ubytkami,  odspojeniami od podłoża. Czapki betonowe  - 

beton z ubytkami, chropowaty, nieszczelny. Nasady z blachy ocynkowanej na wylotach przewodów 

spalinowych z korozją stali. Brak siatek przeciw ptakom na wylotach przewodów wentylacyjnych. Brak 

izolacji termicznej na trzonach. Wylot z przewodów na zbyt małej wysokości. Stan techniczny dostateczny. 

 

Płyty balkonów – konstrukcja wspornikowa, żelbetowa. Stan techniczny dobry. 

 

Barierki balkonów – (wys. 1,00m) konstrukcja stalowa z osłoną  z betonu (siatka + beton) + poziomy pręt 

stalowy oraz poręcz z rury.  W osłonie betonowej rurki odwodnienia. Odwodnienie w  większości niedrożne, 

rurki skorodowane o zbyt małej średnicy i wysięgu poza krawędź płyty. Na osłonach betonowych 

sporadyczne spękania, ubytki. Miejscowa, powierzchniowa korozja stali, nawarstwione,  łuszczące się, 

wypłowiałe  powłoki malarskie. Stan techniczny barierek ogólnie dobry. 

 

Obróbki blacharskie  

- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stan techniczny od zły do dobry.  

- parapety zewnętrzne – różne; blacha, tworzywo – stan techniczny od zły do dobry. 

 

Stolarka kondygnacji mieszkalnych – okna i drzwi balkonowe w większości PCV – stan techniczny  

w przewadze dobry; drzwi do klatki stalowe j- stan techniczny dobry. 

 

Stolarka piwnic  

– okna PCV – stan techniczny dobry 

– okna drewniane – stan techniczny zły 

– brama garażowa  - płycinowa z obiciem od zewnątrz z blachy – łuszczące się powłoki malarskie - stan 

techniczny dostateczny. 

 

Opaska/chodnik – płytki chodnikowe 50x50x7cm ograniczone obrzeżem.– Stan techniczny dobry. 

   

Elementy różne:  

- drzwiczki rewizyjne, stalowe - korozja. Stan techniczny zły. 

- skrzynka „gaz” – stalowa - korozja. Stan techniczny dobry. 

- odgromienie – zwody pionowe i poziome z drutu stalowego -  korozją przewodów oraz wsporników 

mocujących - stan techniczny dostateczny. 

- elementy oświetlenia itp.  – stan techniczny dobry. 

 
 

4.3. WNIOSKI I ZALECENIA 
 

Stan techniczny budynku gwarantuje jego dalsze bezpieczne użytkowanie jednak budynek odbiega  

od obowiązujących standardów w komforcie zamieszkania, a jego estetyka zewnętrzna wpływa 

niekorzystnie na wizerunek okolicy.  

Konieczna jest nadbudowa kominów oraz termomodernizacja  budynku (stropodach, elewacje oraz ściany 

piwnic) zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, a także wykonanie niezbędnych robót 

towarzyszących.  

Przeprowadzone roboty zahamują proces dekapitalizacji, wpłyną na radykalną poprawę warunków 

użytkowania mieszkań w przedmiotowym budynku oraz  jego wygląd zewnętrzny.  
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4.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

  
Elewacje                   - południowa                                                          -północna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elewacja wschodnia  
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
5.1.  ARCHITEKTURA 

 

Rozwiązanie kolorystyczne elewacji w nawiązaniu do budynku obok  ul. Wojska Polskiego 50A 

przedstawiono na rys. 05.  

Przy doborze kolorów korzystano z palety barw f. Quick-mix  zastosowaniu tynków siloksanowych 

barwionych  „w masie” .  

Podlegającą wymianie stolarka  – PCV w kolorze białym. 

Elementy stalowe barierek balkonów,  obróbki blacharskie, parapety,  – w kolorze brązowym RAL 8015.  

Płytki ceramiczne (okładzina schodków, cokoliki) - kolor beżowy; spoina – kolor ciemny beżowy. 

Kratki wentylacyjne – blacha nierdzewna. 

Kolory na rysunkach elewacji należy traktować poglądowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka  

z wydruku może nie odpowiadać rzeczywistej. 

  

Wykonawcę zobowiązuje się do przedstawienia Inwestorowi próbek kolorów przed zamówieniem całości 

materiałów kolorowych. 

 
 

5.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowań z zapewnieniem bezpiecznego dostępu  

      do wejść do budynku, 

 zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkonów, pokrycia dachu itp. 

 ocieplenie stropodachu metodą nadmuchu, 

 demontaż zwodów odgromienia poziomego - złomowanie 

 podwyższenie/nadbudowa kominów, 

 ocieplenie kominów płytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ociepleń) metodą „lekką 

       mokrą” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, 

 wymiana wywiewek kanalizacyjnych, 

 montaż nasad oraz siatek przeciw ptakom na wylotach przewodów kominowych, 

 montaż/odtworzenie odgromienia poziomego, 

 demontaż: obróbek blacharskich, parapetów okiennych itp. – złomowanie, 

 demontaż zwodów odgromienia pionowego – złomowanie, 

 demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – złomowanie, 

 wykucie bruzd dla schowania zwodów odgromienia pionowego,  

 wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,  

 uzupełnienie ubytków tynku/betonu, 

 montaż/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodów teletechnicznych w wykutych 

       bruzdach w osłonie z rury sztywnej, 

 skucie odspojonych tynków, skorodowanego betonu, 

 skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by możliwe było wklejenie płyt styropianu, 

 skucie/ścięcie muru przy wejściu do klatki schodowej. 

 okładzina  schodków wejściowych  z przełożeniem wycieraczki,  

 malowanie drzwi wejściowych do klatki schodowej, 

 renowacja barierek balkonów, 

 kraty okienek piwnicznych – likwidacja, 

 uchwyt flagowy – likwidacja, 
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 wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV, 

 zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych płytami styropianu wg BSO (bezspoinowego 

       systemu ociepleń) metodą „lekką mokrą” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, 

 montaż parapetów okiennych,  

 montaż  obróbek blacharskich, 

 montaż rur spustowych, 

 montaż orynnowania dla zadaszenia nad wejściem, 

 zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementów stalowych nie podlegających 

      wymianie, 

 przełożenie tablicy adresowej, 

 przełożenie gazetnika, 

 przełożenie kraty czerpni, 

 przełożenie elementów oświetlenia, 

 montaż nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej), 

 rozebranie opaski/chodnika – materiał do ponownego użycia, 

 wykorytowanie  po obwodzie budynku, 

 izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian piwnic, 

 zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 

 wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika, 

 wykonanie nawierzchni opaski/chodnika, 

 montaż kratek wentylacyjnych. 

 

 
 

5.3.   CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 Docieplenie ma być przeprowadzone zgodnie  z zaleceniami audytu energetycznego oraz z aktem 

prawnym "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." dla budynków  podlegających 

przebudowie - od 1 stycznia 2017  do 31 grudnia 2020  

- przegroda zewnętrzna powinna spełniać wymagania izolacyjności cieplnej: U=0,23 [W/(m²K)]; 

- dachy, stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: U=0,18 [W/(m²K)]; 

- ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych – bez wymagań; 

 

Projektuje się ocieplenie: 

 

- ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych (cegła pełna, ceramiczna grubość muru 38cm +tynk) 

płytami styropianu fasadowego o wsp. λ=0,038 W/mK  grubości 15cm  

    -   po dociepleniu  max. U = 0,215  W/m
2
K  

 

- ścian zewnętrznych piwnic (cegła pełna, ceramiczna grubość muru 51cm +tynk) płytami styropianu 

fasadowego o wsp. λ=0,038 W/mK  grubości 14cm  

    -   po dociepleniu  max. U = 0,220  W/m
2
K 

     
- stropodachu niewentylowanego metodą nadmuchu granulatem celulozowym EKOFIBER  λ= 0,040 
W/mK gr.20cm 
    -   po dociepleniu  max. U = 0,164 W/m

2
K  

 
 Uwaga 

Ze względów technicznych w celu likwidacji mostków termicznych na elewacji w miejscach takich 
jak: 
-  fragment ściany zachodniej pod kominem zewnętrznym,  
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-  fragmenty ścian w loggiach poniżej pasa nad oknami,  
-  fragment ściany przy wejściu do budynku  
oraz na ościeżach, nadprożach, pod parapetami projektuje się  wklejenie płyt styropianu 
fasadowego (grafitowy) o wsp. λ =0,031 W/mK grubości  min. 3cm. 
 
 

5.4.  OPIS ROBÓT OCIEPLENIOWYCH  I TOWARZYSZĄCYCH  
  
5.4.1. Stropodach - docieplenie 
 
Ocieplenie stropodachu należy wykonać stosując granulat z wełny celulozowej Ekofiber. 
Projektowana grubość warstwy docieplenia zgodnie z audytem energetycznym wynosi 20cm.  
 
Stosowane gęstości montażowe: 
– stropodachy, poddasza nieużytkowe – 27÷29 kg/m3, 
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. 
„Oddychanie” – w przegrodach izolowanych ekofibrem nie wymaga się stosowania paroizolacji. 
Odporność na grzyby i pleśnie. 
Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją. 
Klasyfikacja reakcji na ogień C (PN-EN 13501-01) 
Trudnopalność –  nie rozprzestrzenianie ognia. 
Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni. 
Wysoka zdolność izolacji akustycznej. 
 
Wykonanie docieplenia stropodachu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, dysponującej odpowiednim 
sprzętem. 
Zakłada się, że do prawidłowego rozmieszczenia granulatu będzie konieczne wykonanie min. 4 otworów 
technologicznych w połaci dachu. Po wdmuchaniu izolacji zabezpieczenie otworów technologicznych  
w połaci wykonać blachą konstrukcyjną, nierdzewną gr. 5mm (kwadraty min. 400x400mm)  
z wyciętym otworem min. Ø140mm i dospawanym kołnierzem umożliwiającym osadzenie kominka 
wentylacyjnego. Uszczelnić pokrycie w obrębie wentylacji papą termozgrzewalną w dwóch warstwach. 

Granulat podawać elastycznymi rurami za pomocą agregatu i sprężonego powietrza. Operator rozkłada 

granulat na odpowiednią grubość, kontrolując równomierność rozkładanej warstwy. 

Technologia umożliwia wykonanie ok. 80m2/h izolacji. Zdolność podawania materiału w pionie wynosi ok. 

50m. 

Wewnątrz stropodachu musi być zapewniona wentylacja, dlatego podczas wdmuchiwania izolacji nie można 

dopuścić do zatkania otworów wentylacyjnych. Brak dopływu powietrza może doprowadzić do zawilgocenia 

izolacji. 

Zakładowa instrukcja wykonania termomodernizacji z Ekofibru metodą pneumatyczna Nordiska Ekofiber 

Polska Sp. z o.o. w załączniku. 

 
 
5.4.2. Kominy nad dachem 
 
Zakres robót dla 1 komina: 

1.  Rozebranie przewodów odgromienia na czapce, 
2.  Rozebranie obróbek  blacharskich i części pokrycia papowego połaci dachowej po obwodzie trzonu 
komina, 
3.  Demontaż  nasad blaszanych (dla komina, na których występują) – do ponownego użycia tylko te, które 
nie są uszkodzone przez korozję stali. 
4.  Demontaż czapek betonowych – nie nadających się do ponownego użycia - gruzowanie. 
a). bezwzględnie nie wolno składować materiałów z rozbiórki na stropie w stosach (elementy czapek 
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rozkładać na stropie równomiernie obok siebie na czas nadmurowywania kominów), 
b). należy zwrócić szczególną uwagę, by gruz z rozbiórki nie wpadał do przewodów kominowych. 
5.  Oczyszczenie i przygotowanie podłoża po rozbiórkach. Winno być wolne od elementów luźno 
związanych z podłożem, odtłuszczone, suche. Zabezpieczyć wloty przewodów na czas robót murarskich 
przed ewentualnym zanieczyszczenie resztkami budowlanymi itp. 
6.  Zamurować istn. wyloty boczne, wykonać nadmurowanie komina o około 50cm z zachowaniem 
wymiarów przekroi przewodów i wylotów bocznych. Materiał - cegła pełna, ceramiczna kl. 10  na zaprawie 
cementowej M8.  
Wyloty boczne z przewodów wentylacyjnych na dwie strony jak w stanie istniejącym. 
7.  Wykonać szalunki umożliwiające wylanie czapki betonowej. 
8.  Czapkę wykonać z betonu C25/30 zbrojonego siatką z drutu Ø4,5mm o oczkach 5x5cm.  
9.  Wierzch i krawędzie czapki gruntować roztworem bitumicznym, zamontować obróbki blacharskie  
z kapinosem, a następnie wykonać izolację powłokową bitumiczną z pokryciem papą wierzchniego krycia.  
10. Ocieplenie trzonu  komina nad dachem wykonać wg BSO metodą „lekką-mokrą” z zastosowaniem płyt 
styropianu fasadowego gr. 5cm o wsp. λ=0,031 W/m

2
K, (grafitowy) z wyprawą cienkowarstwową 

siloksanową (silikatowo-silikonową)  Quick-mic SXK „baranek”  ziarno 1,5mm. 
11. Na połączeniu trzonu komina z połacią dachu zastosować kliny styropianowe i wykonać pokrycie  
z papy wierzchniego krycia z wywinięciem na trzon komina.  
12. Na wylotach bocznych i górnych komina osadzić siatki przeciw dostawaniu się ptaków. Stosować siatkę 
zgrzewaną z drutu ocynkowanego o oczkach max 25x25mm. 
13. Najkorzystniejszy typ nasad wentylacyjnych i spalinowych oraz czy w ogóle będą konieczne  
do zastosowania/montażu na wylotach przewodów uzgodnić z mistrzem kominiarskim przed zakupem.  
14. Na czapce odtworzyć przewody odgromienia. 
 
 

5.4.3.  Okienka piwnic 
 
Projektuje się wymianę starej, zużytej stolarki drewnianej na rysunkach zaznaczonej literą „S” na nową. 
Kolejność robót: 
 zdemontować kraty stalowe – likwidacja, 
 zdemontować stare okna, 
 osadzić nowe okna, 
 od wewnątrz: uzupełnić ewentualne ubytki tynku powstałe przy demontażu zaprawą cementową,  
 wykonać tynk cement. wapienny, 
 wykonać malowanie ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorze białym.  
 
Wymagania dla okien:  
 okna jednokwaterowe, uchylne z szybą zespoloną w ramie PCV w kolorze białym, 
 współczynnik przenikania ciepła U dla całości okna max. 1,8W/m

2
K 

Przed zamówieniem stolarki Wykonawca zobowiązany jest do pobrania wymiarów z natury. 
 
Zamontowane stolarka ma mieć załączoną ocenę zgodności wyrobu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11.08.2004  (Dz. U. nr 195 poz.2011). 
 
Projektuje się likwidację okna  w ścianie  przy wejściu do budynku. 
Kolejność robót: 
 demontaż okna, 
 zamurowanie otworu z pozostawieniem otworu wentylacyjnego cegłą ceramiczną pełną na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Grubość muru 12 cm  
 na zamurowaniu od wewnątrz wykonać tynk cementowo-wapienny i malowanie farbą emulsyjną  
w kolorze białym.  
 

 

5.4.4.  Ściany zewnętrzne - docieplenie 

 

Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku wg bezspoinowego systemu ociepleń metodą „lekką-mokrą” 

należy przygotować materiały i sprzęt. Zamontować rusztowania stojące stałe lub wiszące zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem warunków BHP.  

Zabezpieczyć folią ochronną stolarkę okienną i drzwiową itp. Zabezpieczyć folią budowlaną/tekturą  płyty 

balkonów. 

Następnie należy wykonać wszelkie roboty demontażowe, zdemontować obróbki blacharskie, orynnowanie, 

odgromienie pionowe,  itp.  

 

Uwaga 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych ścian należy również wykonać: 

1. wyciąć bruzdy dla zwodów odgromienia pionowego, kabli monitoringu i innych instalacji wiszących  

na elewacji. W bruzdach umieścić rury sztywne elekroinstalacyjne min. RL28. 

2. Skuć tynk/mur  po obwodzie otworów okiennych i drzwiowych. 

3. Skuć/ściąć  pas muru przy wejściu do klatki schodowej 

  

Przygotowanie podłoża. 

Przygotowanie podłoża rozpoczynamy od dokładnego umycia elewacji. Ewentualne rysy i pęknięcia 

poszerzyć, usunąć elementy luźno związane, gruntować, a następnie powstałe szczeliny wypełnić zaprawą 

klejową do styropianu. Uzupełnienia tynków wykonać zaprawa klejową do styropianu lub zaprawą 

wyrównującą. 

Następnym krokiem będzie zagruntowanie podłoża gruntem odpowiednim dla wybranego systemu 

ocieplenia. Zadaniem gruntu jest redukcja chłonności podłoża, czyli zmniejszenia odciągania wody  

z zaprawy klejowej. Nadmierna utrata wilgoci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem płyt styropianowych 

od powierzchni ściany. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych: 

montaż systemu może odbywać się w temperaturze od +5 do + 25  C, 

praca w temperaturze poniżej 5  C może grozić zamarznięciem wody, bez której niemożliwe jest wiązanie 

zaprawy mineralnej, 

z kolei temperatury powyżej 25  C mogą powodować zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej 

lub tynkarskiej, a także nadmierne wchłanianie wody przez nagrzane podłoże. 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę przyczepności 

zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkości 15 x 15cm należy przykleić do podłoża zaprawą 

klejową gr. około 1cm. Po 3-ech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. 

Jeżeli zerwanie przyczepności nastąpi w styropianie, oznacza to, że przyczepność zaprawy klejowej jest 

dobra. Jeżeli próbki styropianu oderwane zostaną łącznie z warstwą zaprawy, podłoże należy przygotować 

jeszcze raz i ponowić próbę. 

 

Materiały.  

System ocieplenia ścian zewnętrznych  f. Quick-mix Lobotherm S  z zastosowaniem płyt styropianu:  

 - płyty styropianu fasadowego λ=0,038 W/mK gr. 15cm – ściany kondygnacji mieszkalnych, 

 - płyty styropianu fasadowego λ=0,038 W/mK  gr.14cm – ściany piwnic nad gruntem, 

 - płyty styropianu fasadowego λ=0,031 W/mK  gr.   3cm –   fragment ściany zachodniej pod kominem  

   zewnętrznym; fragmenty ścian w loggiach poniżej pasa nad oknami; fragment ściany przy wejściu do budynku 

   oraz na ościeżach, nadprożach, pod parapetami pod kominem,  

 - płyty styropianu fasadowego λ=0,031 W/mK  gr.   5cm –  kominy wentylacyjne nad dachem, 

 - płyty styropianu fundamentowego λ=0,038 W/mK  gr.  14cm –  ściany zewnętrzne piwnic, 

 - preparat do usuwania grzybów, pleśni, glonów, porostów i mchów APE-SL, 

 - głębokopenetrująca emulsja gruntująca UG, 

 - zaprawa klejąca do styropianu Z 102, 

-  dyble z trzpieniem tworzywowym, 

-  klej poliuretanowy do styropianu  np. CT 84 Express – klejenie płyt izolacji na ościeżach, 

-  zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej, 
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-  siatka podtynkowa z włókna szklanego QMS; gramatura 160g/m
2 
, 

-  podkład tynkarski GTA, 

-  tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK,  faktura „baranek” ziarno 1,5mm, 

-  materiały dodatkowe jak na rysunkach detali. 

 

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIENY SYSTEMU OCIEPLENIA  WYŁĄCZNIE  

PO UZGODNIENIU TAKIEJ ZMINY Z AUTOREM PROJEKTU.    

 

Mocowanie płyt termoizolacji. 

Układ warstw systemu ocieplenia na ścianach jak na rysunkach szczegółów. 

Elementem mocującym płyty styropianu jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kołkami) z trzpieniem 

tworzywowym.  

Zaprawa na powierzchni płyt powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków 

zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być układane tak, aby 

szczeliny między nimi nie były > 2mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Niedopuszczalne 

jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową.  

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 

spoin pionowych co każda warstwa. 

Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą. Czynność ta zapobiega 

klawiszowaniu płyt (poziome i pionowe uskoki). Ewentualne nierówności należy zeszlifować tarką.  

Dyble z trzpieniem tworzywowym można montować, gdy zaprawa jest już dostatecznie twarda (po min. 

24h) i wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania się płyt. Na talerzykach trzpieni zaślepki 

z styropianu. 

Należy stosować min. 4-6 dybli na 1m
2
 w strefie środkowej oraz 8 dybli w strefie krawędziowej – rys. 

10.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod warstwę tynku.  

Płyty styropianu grafitowego przed nałożeniem warstwy klejowo-szpachlowej należ zmatowić przez 

przetarcie tarką do styropianu. 

Pracę rozpoczynamy od nałożenia warstwy kleju paca zębatą (zęby 10-12mm), najlepiej rozkładając ją 

pionowymi pasami szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1m. Następnie należy odciąć 

odpowiedniej długości pas siatki i przymocować w kilku miejscach w zaprawie klejowej. Zaraz potem trzeba 

ją zatopić w kleju za pomocą pacy. Każdy następny pas siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi 

pasami siatki powstał zakład szerokości min. 10cm zarówno w pionie, jak i w poziomie.  

Po zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzić warstwę zaprawy klejowej – pacą metalową gładką. 

W ścianach z otworami okiennymi i drzwiowymi wykonać wzmocnienia warstwy zbrojącej w narożach 

otworów. Układ siatki na pełnej ścianie i przy otworach wg rysunku detali. 

Dolna część ścian od poziomu cokołu  w górę do wysokości 2m  po obwodzie całego budynku musi być 

zabezpieczona dodatkową warstwą siatki. Układa się ją tak samo jak pierwszą, a klej gładzi dopiero po 

zatopieniu drugiej warstwy. 

      Po związaniu warstwy zbrojącej ewentualne nierówności muszą być zeszlifowane papierem ściernym. 

 

 Wykonanie wyprawy elewacyjnej siloksanowej (silikatowo-silikonowej). 

- gruntowanie – do gruntowania można przystąpić po wyschnięciu warstwy zbrojącej (przeważnie są, to 3 dni). 

Podkład nakładać pędzlem równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia ok. 3 godz. Dla tynków o barwach 

intensywnych stosować podkład zbliżony do koloru tynku. 

- przygotowanie mas tynkarskich – tynki siloksanowe (silikatowo-silikonowe) występują w postaci gotowych masy  

w wiadrach, wystarczy je tylko dokładnie wymieszać. Stosować tynki z jednej szarży. 
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- nakładanie tynku cienkowarstwowego – tynk nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna za pomocą 

stalowej pacy. Powierzchnię należy wygładzić pacą i zebrać ewentualny nadmiar materiału. Gdy naniesiony tynk 

nie klei się już do pacy stalowej użyć pacy plastikowej i nadać fakturę wyprawie. 

 

Wykonanie docieplenia na cokołach, narożach, ościeżach i itp. 

Listwy narożne z blachy aluminiowej perforowanej fabrycznie oklejone siatką z włókna szklanego należy 

zamontować na wszystkich narożach wypukłych budynku.  

Cokół zabezpieczyć aluminiową listwą startową, profilem kapinosowym  z PCV  lub obróbką z blachy 

ocynkowanej z wyrobionym kapinosem.  Sposób ułożenia i montażu elementów wzmacniających krawędzie płyt 

styropianu przedstawiają rysunki detali. 

 

5.4.5.  Barierki balkonów/loggii 

 

Osłony betonowe wypełniające  konstrukcję stalową – naprawa sporadycznych rys i spękań, uzupełnienie 

ubytków  np. zaprawą klejowo-szpachlową S 102 . Wymiana skorodowanych, niedrożnych rurek odwodnienia  

na nowe z stali nierdzewnej. Projektowana średnica wewnętrzna nowych rurek  min. 35mm. Zasięg rurek poza 

istniejącą obróbkę blacharską na min. 15cm.  

Projektuje się również wykonanie na osłonie betonowej od wewnętrznej strony cokolika z płytek ceramicznych 

wysokości min. 10cm. 

Powierzchnię osłony betonowej po obu stronach wyrównać zaprawą klejowo-szpachlową S 102 zbrojoną  siatką  

z włókna szklanego. Wykonać tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK,  faktura 

„baranek” ziarno 1,5mm w kolorze brązowym od zewnątrz jak na rysunkach elewacji; od wewnątrz w kolorze 

jasnym beżowym. 

Elementy stalowe barierek do czyszczenia, odtłuszczania, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania 

nawierzchniowego.  

 

 

5.4.6.  Ściany piwnic – ocieplenie i izolacja przeciwwilgociowa 

 

Prace przygotowawcze jak w punkcie 5.4.4.  

 

Materiały.  

 - płyty styropianu fundamentowego EPS 100  λ=0,038 W/mK  gr.  14cm –  ściany zewnętrzne piwnic w gruncie, 

 - preparat do usuwania grzybów, pleśni, glonów, porostów i mchów APE-SL, 

 - głębokopenetrująca emulsja gruntująca UG, 

 - zaprawa cementowa Z 01, 

 - cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca BAT – (roztwór do gruntowania), 

 - bitumiczna powłoka uszczelniająca BD2K – izolacja i klejenie płyt styropianu, 

 - zaprawa klejąca do styropianu Z 102, 

-  zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej, 

-  siatka podtynkowa z włókna szklanego QMS; gramatura 160g/m
2 
, 

-  podkład tynkarski GTA, 

-  folia kubełkowa Delta MS, 

-  materiały dodatkowe jak na rysunkach detali. 

 

Kolejność robót:  

1.  Rozebrać obrzeża, krawężniki, ścieki, nawierzchnie z płytek chodnikowych, trylinki– materiał  

w większości do ponownego użycia. 

2. Wykopy/wykorytowanie odsłaniające ściany fundamentowe do głębokości max. 50 cm poniżej poziomu 

terenu wykonywać ręcznie.  

Teren prowadzonych robót ziemnych zabezpieczyć przed dostaniem się osób nieupoważnionych 
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jednocześnie zapewniając dostępność wejścia do budynku – ustawienie pomostu z barierkami. 

Wykonując wykopy należy zachować szczególną  ostrożność ze względu na instalacje znajdujące się wokół 

budynku. Napotkane np. przyłącza instalacji podziemnych, bednarkę instalacji odgromowej itp. należy 

zabezpieczyć osłonami z rur dwudzielnych, podwiązać/podstęplować na czas robót.  

3. Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz uszczelnienie 

wszystkich przejść przyłączy instalacyjnych. 

4. Z cokołu i ścian fundamentowych poniżej poziomu tereny wg zakresu na rysunkach skuć skorodowany 

tynk. Powierzchnie osuszyć, odpylić, uzupełnić ubytki zaprawą cementową Z 01.  

Wykonać gruntowanie powierzchni roztworem BAT (cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca), wykonać 

izolację przeciwwilgociową z bitumicznej powłoki uszczelniającej BD2K, a następnie izolację z płyt 

styropianu fundamentowego o podwyższonej wodoodporności klejonej na placki  przy użyciu BD2K. 

Uszczelnić wszystkie przejścia instalacji przez z ścianę budynku np. pianką poliuretanową. 

5. Płyty styropianu dodatkowo osłonić folią kubełkową Delta MS. Górę folii zabezpieczyć profilem Delta 

MS- PROFIL. 

Izolację przeciwwilgociową i termiczną wykonać wg rys. 09. Na izolacji z płyt styropianu wystającej nad 

poziom terenu wykonać wyprawę systemową cienkowarstwową z tynku siloksanowego SXK faktura 

„baranek” ziarno 1,5mm.  

Tynk wykonać na zaprawie klejowo-szpachlowej S 102 z zatopioną podwójną warstwą siatki z włókna 

szklanego. 

6. Zasypanie wykopów 

Wykop/wykorytowanie zasypać urobkiem z odkładu zagęszczając warstwami do Is 0.98. Pozostawić miejsce  

na podbudowę dla nawierzchni opaski/chodnika. 

Ziemia niewykorzystana do zasypania wykopów i ewentualnego ukształtowania terenu do wywiezienia przez 

Wykonawcę.   

Gruz i materiały z rozbiórki do wywiezienia i utylizacji. 

Ukształtować teren  w miejscu robót ziemnych tak, by zachować jego spadek min. 1,5% zawsze od ścian 

budynku. 

 

 

5.4.7.  Opaska/chodnik 
 

Elementy utwardzenia terenu przy budynku: obrzeża, krawężniki, ścieki, trylinkę, płytki chodnikowe 

rozebrać na czas robót ziemnych i izolacyjnych z zachowaniem nieuszkodzonego materiału w większości  

do ponownego wbudowania.  

Nową podbudowę wykonać w części z wykorzystaniem starej w zagłębieniu pozostawionym  

z niezasypywania całkowitego wykopów. 

Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanym cementem Rm =1,5 MPa – gr. 10cm. 

Górna warstwa podbudowy - podsypka cementowo- piaskowej 1:4 gr. 10cm. 

Ścieki betonowe oraz nowe krawężniki drogowe osadzić na ławie betonowej z betonu C12/15.  

Obrzeża chodnikowe osadzić na ławie z piasku stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa.   

Ostateczną grubość warstwy podsypki piaskowej ustalić na etapie wykonawstwa. 

Opaska ograniczona obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.  

Zagęszczenie gruntu nasypowego należy wykonać zgodnie z normą do wymaganych wskaźników tj. Is = 

0,98. 

Spadek opaski wokół budynku w kierunku trawników – min. 1,5%.  

Uwzględnić ewentualna niwelację i porządkowanie terenu. Trawniki w rejonie robót obsiać mieszanką traw. 

 

 

5.4.8. Obróbki blacharskie i inne elementy  

 

1.  Parapety okienne, zewnętrzne  - wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm.  Parapety wyposażyć  
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      w zakończenia PCV obustronnie. 

2.  Obróbki blacharskie nowe – usztywnienia z blachy ocynkowanej gr. 0.7mm, obróbki właściwe wykonać  

     z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm. 

3.  Obróbki blacharskie stare – zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV. 

4.  Orynnowanie – wymiana 

     Rury spustowe RS Ø120  z blachy ocynkowanej, powlekanej wyposażyć w dodatkowe kolanka 

     kierunkowe 

     Rynny dachowe  – zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV. 

5.  Odgromienie. 

     Instalacja odgromowa pozioma na stropodachu – do wymiany/odtworzenia 

     po wykonaniu projektowanego ocieplenia. Zwody poziome wymienić wraz z mocowaniami.  

     Nową instalację  wykonać z drutu aluminiowego Ø 8mm. 

     Instalacja odgromowa pionowa do schowania pod projektowaną izolację termiczną w wcześniej wykute 

     bruzdy w murze.  

    Zwody pionowe instalacji odgromowej wymienić na etapie przygotowania podłoża pod projektowane 

    docieplenie ścian zewnętrznych. Nową instalację  wykonać z drutu aluminiowego Ø 8mm w osłonie z rury 

    sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28. Osłony mocować w bruzdach wyciętych w murze.  

    Bednarka uziemiająca pozostaje bez zmian. Połączenie zwodów pionowych z uziemieniem obwodowym 

     wykonać w skrzynkach kontrolnych. 

     Po wykonaniu przełożenia odgromienia wykonać opomiarowanie instalacji.  

6.  Przewody inne.   

     Wszystkie wiszące na elewacji  do schowanie pod izolację podobnie jak przewody odgromienia 

     pionowego. Projektuje się również umieszczenie w lokalizacji ustalonej na etapie robót  rury sztywnej 

     elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28 dla ewentualnych kabli monitoringu . 

  7. Elementy oświetlenia – do przełożenia. 

  8. Kratki wentylacyjne pod oknami kuchni – montaż, czy zaślepienie otwory do ustalenia na etapie po 

      uzgodnieniu z dysponującym lokalem. Jeżeli wentylacja zostaje, to osadzić na otworach kratki z stali  

      nierdzewnej z siatką przeciw owadom. 

  9. Tablica adresowa – do przełożenia. 

10. Drzwiczki rewizyjne – wymiana na nowe z blachy nierdzewnej, zamykane na klucz.. 

11. Skrzynka „gaz” – zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie nawierzchniowe. 

12. Gazetnik – do przełożenia. 

13. Nawiewniki okienny – montaż nawiewnika mikrowentylacji np. EMM (AERECO) dla okna klatki 

      schodowej – ostatnia kondygnacja. 

 

 

5.4.9.  Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 
 

Wszystkie elementy stalowe - należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb 

renowacyjnych. Grubość powłoki malarskiej ≥ 180 m.  
Elementy stalowe przed powlekaniem dokładnie oczyścić szczotką drucianą. 
Należy zwrócić uwagę na zachowanie zalecanej grubości warstwy, w miejscach szczególnie narażonych  
na korozję jak narożniki, krawędzie itp. W razie potrzeby należy nałożyć dodatkową warstwę (natryskiem 
lub pędzlem) do uzyskania zalecanej grubości warstwy. Nałożenie warstwy nawierzchniowej zalecane  
do wykonania w kolejnym dniu lub wg wskazań producenta. 
Projektuje się użycie preparatów do ocynku np. LOWICYN  (Polifarb Łódź) odpornych na UV. 

 
 
6.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
- liczba kondygnacji nadziemnych – 4  

- wysokość budynku  -  11,82 m (grupa wysokości N – niski),  
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- materiał użyty do ocieplenia ścian - styropian samogasnący (klasa reakcji na ogień E). Zastosowane  

w projekcie płyty styropianu mają grubość max. 15cm. 

- klasa odporności pożarowej – co najmniej B 

W/w materiały spełniają warunki NRO 

- kategoria zagrożenia ludzi ZL IV – mieszkalne:  

- w przedmiotowym budynku nie wymagane są ściany oddzielenia pożarowego, 

- projektowane roboty remontowe nie wpływają na zmianę warunków ochrony p.poż., 

- ściany spełniają wymagania Ustaleń Aprobacyjnych GW VII.09/2006. 

- projektowane roboty remontowe i ociepleniowe  nie powodują zmiany warunków ochrony p.poż.  

i nie wymagają uzgodnienia. 

 
 

7.  UWAGI KOŃCOWE 
 

 wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 

 zmiana technologii i użycie produktu innego producenta jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Inwestorem, 

 wszystkie materiały stosowane do wykonywania prac należy stosować zgodnie z technologią zalecaną 

przez  wybranego producenta (szczegółowe opisy w kartach wyrobów), 

 prace wykonywać pod nadzorem technicznym wybranego producenta, 

 bezwzględnie nie wolno łączyć różnych systemów ocieplenia, 

 materiały muszą posiadać aprobatę ITB, 

 z uwagi na niemożność dokładnego określenia stanu technicznego podłoża pod docieplenie całego budynku 

należy dokonać komisyjnie takiej oceny po wykonaniu rusztowań, 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

          budowlano – montażowych, wymogami BHP oraz obowiązującymi normami. 

 

 

 

8.  INFORMACJA BIOZ 
 
zadanie i adres obiektu budowlanego: 

Nadbudowa kominów oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach 
przy ul. Wojska Polskiego 39A (działki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obręb 
0017; m. Kielce)  
 

Zawartość opracowania: 

1.  zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji; 
2.  wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
3.  wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
4.  wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
     budowlanych,  określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
    robót szczególnie niebezpiecznych; 
6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
    w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
    szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Ad. 1)  
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem remont elewacji i ocieplenie budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego:  

 przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowań z zapewnieniem bezpiecznego dostępu  
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      do wejść do budynku, 

 zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkonów, pokrycia dachu itp. 

 ocieplenie stropodachu metodą nadmuchu, 

 demontaż zwodów odgromienia poziomego - złomowanie 

 podwyższenie/nadbudowa kominów, 

 ocieplenie kominów płytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ociepleń) metodą „lekką 

       mokrą” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, 

 wymiana wywiewek kanalizacyjnych, 

 montaż nasad oraz siatek przeciw ptakom na wylotach przewodów kominowych, 

 montaż/odtworzenie odgromienia poziomego, 

 demontaż: obróbek blacharskich, parapetów okiennych itp. – złomowanie, 

 demontaż zwodów odgromienia pionowego – złomowanie, 

 demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – złomowanie, 

 wykucie bruzd dla schowania zwodów odgromienia pionowego,  

 wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,  

 uzupełnienie ubytków tynku/betonu, 

 montaż/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodów teletechnicznych w wykutych 

       bruzdach w osłonie z rury sztywnej, 

 skucie odspojonych tynków, skorodowanego betonu, 

 skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by możliwe było wklejenie płyt styropianu, 

 skucie/ścięcie muru przy wejściu do klatki schodowej. 

 okładzina  schodków wejściowych  z przełożeniem wycieraczki,  

 malowanie drzwi wejściowych do klatki schodowej, 

 renowacja barierek balkonów, 

 kraty okienek piwnicznych – likwidacja, 

 uchwyt flagowy – likwidacja, 

 wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV, 

 zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych płytami styropianu wg BSO (bezspoinowego 

       systemu ociepleń) metodą „lekką mokrą” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, 

 montaż parapetów okiennych,  

 montaż  obróbek blacharskich, 

 montaż rur spustowych, 

 montaż orynnowania dla zadaszenia nad wejściem, 

 zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementów stalowych nie podlegających 

      wymianie, 

 przełożenie tablicy adresowej, 

 przełożenie gazetnika, 

 przełożenie kraty czerpni, 

 przełożenie elementów oświetlenia, 

 montaż nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej), 

 rozebranie opaski/chodnika – materiał do ponownego użycia, 

 wykorytowanie  po obwodzie budynku, 

 izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie ścian piwnic, 

 zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 

 wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika, 

 wykonanie nawierzchni opaski/chodnika, 

 montaż kratek wentylacyjnych. 

oraz niezbędne roboty towarzyszące. 
Kolejność realizacji: jak wyżej lub przybliżona 
Ad. 2) 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
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Na działce znajduje się przedmiotowy budynek. 
Ad. 3) 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
Nie stwierdza się obecności elementów zagospodarowania działki lub terenu stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i mienia.   
Zagrożeniem zwłaszcza dla osób nieupoważnionych i mienia mogą stanowić roboty prowadzone  
na rusztowaniach, które należy odgrodzić od ciągu pieszego ogrodzeniem tymczasowym wys. 2m,  
a do wejść budynku należy zapewnić zadaszone dojścia. 
Ad. 4) 
      Zakres robót powodujących wystąpienie szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 prace na wysokości ponad 5m przy budynku, 
 zagrożenie wypadkiem podczas pracy z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 
 materiały niebezpieczne. 

Ad. 5) 
      Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, które wymagają pozwolenia na budowę inwestor musi 
zawiadomić o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiedni organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z projektem.  Do zawiadomienia inwestor 
zobowiązany jest załączyć oświadczenie kierownika budowy lub robót stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podjęcie obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi) 
wraz z zaświadczeniem, że dany kierownik budowy posiada odpowiednie, ważne uprawnienia budowlane. 
Zaświadczenie takie wydaje samorząd zawodowy, w którym dany kierownik budowy wpisany jest na listę. 
W przypadku, gdy ustanowiono nadzór inwestorski inwestor załącza także oświadczenie inspektora nadzoru 
budowlanego stwierdzające przyjęcie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego na robotami 
budowlanymi wraz z odpowiednim zaświadczeniem potwierdzający uprawnienia budowlane.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót przeprowadzony zostanie szczegółowy instruktaż pracowników  
w zakresie sposobu prowadzenia robót i zasad BHP. 
Instruktaż ogólny powinien polegać na: 
  zapoznaniu pracownika  z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie powstania wypadku przy 
pracy; 
 zapoznaniu pracownika z zasadami postępowania w razie zaistnienia pożaru, zapoznaniu pracownika  
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy i przepisach szczegółowych, w układach 
zbiorowych pracy, w regulaminach pracy i ze szczegółowymi zasadami i przepisami wynikającymi z prawa 
budowlanego, porządkiem i specyfiką pracy, poleceniami właściwych organów państwowego nadzoru 
budowlanego i innych uprawnionych instytucji oraz kierownika. 
Instruktaż szczegółowy prowadzi się na stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne sposoby 
bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowiskach 
pracy. Instruktaż szczegółowy prowadzi mistrz bądź brygadzista posiadający niezbędne kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 
Niezależnie od stopnia szkoleń należy zawsze podkreślać, że niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy przez pracowników jak i dozór zwiększa prawdopodobieństwo powstania wypadku bądź 
awarii, dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP przez wszystkich pracowników. 
Ad. 6) 
      Należy przedsięwziąć działania techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymogów określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane co najmniej w następującym zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli takich miejsc na terenie budowy, które 

stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi; 
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
 zapewnienie łączności telefonicznej; 
 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć, ustawić tablice ostrzegawcze, wytyczyć bezpieczne przejścia. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 
na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów, należy pozostawić tak zwaną drogę 
bezpieczną.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
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oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Ustanowić drogi ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wydzielić miejsca pod plac 
składowania materiałów oraz sprzęt ppoż.  
 
Do pracy przy  budowie rusztowań może być dopuszczony pracownik który jest przeszkolony w zakresie 
wykonywania różnych typów rusztowań budowlanych  posiada odpowiednie uprawnienia.  
Przy wykonywaniu robót na wysokościach pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie, 
dopuszczające do pracy na wysokości, być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa umocowanymi  
do stałych elementów konstrukcji lub rusztowania.  
 
     Rusztowania o konstrukcji metalowej powinny być uziemione i powinny chronić przed wyładowaniami 
atmosferycznymi. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie  z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 
 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. 
 
Pracowników należy poinstruować w zakresie technologii prowadzenia robót oraz zasad BHP. Wyposażyć 
pracowników w środki ochrony indywidualnej, a także sprzęt odpowiedni do wykonywanych prac. Należy 
zapewnić system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty 
winny być wykonywane pod nadzorem budowlanym.    
Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy powinien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszczególnionymi w Dz. U. Nr 47    poz. 401 
dotyczącymi bezpieczeństwa robót budowlanych. 
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UWAGA
1.Projektowan a nadbudowa kominów oraztermomoder-
nizacjanie zmienią warunków przeciwpożarowych

przedmiotowegobudynku.
     Projekt nie wymaga uzgodnienia p.poż.
2.Przedmiotowybudynek nie jestwpisanydo gminnej

ewidencji zabytków, jednak znajduje się na obszarze
urbanistyczno-krajobrazowym

     m. Kielc podlegającymochroniekonserwatorskiej.
 3. Projektowany zakres robót nie spowoduje zmian
    w zagospodarowaniu terenu wokół budynku.

PLANSYTUACYJNY-ZAGOSPODAROWANIETERENU
dz.nrewid. 13186,131822,131823,1279 obr.00 17m.Kielce

Budynekmieszkalny
-niski(N)
Kielce,ul.WojskaPolskiego39A

PLANSYTUACYJNY
-ZAGOSPODAROWANIETERENU

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU
MIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKAPOLSKIEGO39A
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S

drzwiczkirewiz.
-korozja

RD-rynna,paspodinad
rynnowyzblachyocynk.
zpokryciemzpapy

8.Zwodyodgromieniapionowegoipoziomego-korozjapowierzchniowa
     prętów i mocowań.
 9. Podokienniki zewnętrzne różne - w przewadze blacha ocynkowana,
     malowana - nieszczelności zdeformowania, zbyt mały kapinos.
10. Kominy nad dachem - spękania, odspojenia, ubytki tynkiu na trzonach.
     Czapki z wyszczerbieniami, ubytkami i korozją betonu. Na otworach
     wylotowych brak siatek przeciw dostawaniu się ptaków.
     Kilka nasady kominowych z blachy ocynkowanej pokrytych korozją.
11. Podane wymiary, to wymiary przybliżone, określone na podstawie
      domiarów wybranych elementów oraz dokumentacji archiwalnej.
     Wymiary podane są z dokładnością wystarczającą dla niniejszego
      zadania projektowego i nie mogą być traktowane jako wiążące
      dla innych opracowań.

Uwaga
 1. Ściany zewnętrzne  - brak izolacji termicznej.
 2. Tynk zewnętrzny cement. wapienny - lokalne spękania, rysy zwłaszcza
nagzymsieokapowym.
     Stan techniczny wyprawy tynkarskiej do ostatecznej oceny z rusztowań.
 3.  Cokół - lokalne spekania  tynku, odspojenia tynku wzdłuż budynku
      przy nawierzchni chodników. W miejscach zacienionych na tynku
glonyiporosty.
 4.  Obróbki blacharskie - w przewadze blacha ocynkowana.
5.Orynnowanie-blachaocynkowanawdostatecznymstanietechnicznym.
 6.  Osłony betonowe balustrad lokalne rysy, spękania pajączkowate.
      Pręty stalowe (pochwyty) miejscami z śladami korozji powierzchniowej,
      łuszczące się, wypłowiałe powłoki malarskie.
 7.  Stolarka okienna i drzwiowa - ogólnie w dobrym stanie technicznym.
      Zły stan większości okien drewnianych piwnic.
      Brama garażowa - łuszczące się, wypłowiałe powłoki malarskie.

S stolarkadrewniana,stara

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU
MIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKAPOLSKIEGO39A
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RZUTYPOZIOME(SCHEMAT)-ROBOTY
DOCIEPLENIOWE-PROJEKTOWANE

UWAGA

1.  Otwory wentylacyjne likwidowane pod oknami kuchni wypełnić styropianem.
2.  Docieplenie ościeży, nadproży i podokienników  płytami styropianu o współ.

λ 0,031WmK gr.3cm(grafitowy)
     do wykonania w miarę możliwości technicznych.
     Zalecane obkucie tynku po obwodzie stolarki okiennej i drzwiowej tak, by możliwe
     było wklejenie płyt styropianu.
     Płyty do ościeży mocować  klejem poliuretanowym np. Ceresit  CT 84 Express.
3.  Projektowane docieplenie wykonać wg bezspoinowego systemu ociepleń metodą
    "lekką-mokrą" z zastosowaniem systemu f. Quick-mix Lobatherm S z tynkiem
siloksanowymSXKfaktura"baranek"ziarno1,5mm.
4.  Wszystkie instalacje kablowe wiszące na elewacji do schowania pod projektowaną
     izolację termiczną w wyciętych wcześniej bruzdach  w osłonie elektroinstalacyjnej.
     Lokalizacja  osłony ewentualnych kabli monitoringu do ustalenia na etapie robót.
5. Odgromienie pionowe do wymiany i schowania pod projektowaną izolację
    termiczną w wykutych bruzdach w osłonie z rury elektoinstalacyjnej.
6.Odgromieniepoziomenadachudowymiany.
7. Kominy do  podwyższenia wg opisu technicznego.
8. Podane wymiary, to wymiary przybliżone określone na podstawie domiarów
    wybranych elementów budynku.
    Wymiary podane są z dokładnością wystarczającą dla niniejszego zadania
    projektowego i nie mogą być traktowane jako wiążące dla innych opracowań.

03.2020

OZNACZENIA

docieplenie zewnętrznych ścian piwnic
- nad gruntem - płytami styropianu  fasadowego o współ. λ 0,038
WmK gr.14cm
- w gruncie - płytami styropianu  fundamentowego o współ. λ 0,038
WmK gr.14cm

skucie spękanych odspojonych tynków, naprawa. Pokrycie
wyprawą żywiczną

docieplenie stropodachu metodą nadmuchu granulatem EKOFIBER gr.
20 cm o współ. λ 0,039WmK
- pow. ok. 149,00m²

PIWNICE

PARTER, I, II i III PIĘTRO (kondygnacje powtarzalne)

DACH

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU
MIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKAPOLSKIEGO39A
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docieplenie zewnętrznych ścian płytami styropianu fasadowego
o współ. λ 0,031WmK gr.3cm(grafitowy)

docieplenie zewnętrznych ścian kondygnacji mieszkalnych płytami
styropianu  fasadowego o współ. λ 0,038WmK gr.15cm

docieplenie zewnętrznych ścian ( pasy w loggiach nad oknami)
płytami styropianu  fasadowego o współ. λ 0,038WmK gr.14cm

docieplenie trzonów kominów płytami styropianu
fasadowego o współ. λ 0,031WmK gr.5cm(grafitowy)

KW

KW

KW

KW

h71

h36

h41

h67h47

h41

h49

h47

h44h34

WK

RD

RD

RD

RD

ZO

ZO

RS

RSRS

KW kominek wentylacyjny stropodachu Ø140mm z blachy ocynkowanej
                      - montaż na otworze technologicznym.
                      Przyjęto 4szt. ostateczna ilosć oraz lokalizacja do ustalenia na etapie
                      robót.

WK wywiewka kanalizacyjna (żeliwo) - do wymiany na wywiewkę
                      z PCV. Wylot z wywiewki powyżej wylotów z przewodów
wentylacyjnych.

WD wyłaz dachowy - uszczelnienie

RD rynnadachowazblachyocynk.-uszczelnienie,zabezpieczenie
antykorozyjne,malowanienawierzchniowe

RS rura spustowa - wymiana z uzupełnieniem o kolanka kierunkowe,
                      materiał - blacha ocynk. powlekana

h71 wysokość [cm] komina od połaci dachu pod czapkę
                      przed podwyższeniem.
                      Projektowane nadmurowanie trzonów kominów o max. 50cm
orazwykonanienowychczapek

ZO odgromieniepoziomedoodtworzeniawgopisutechnicznego



pasmuru
- do skucia/odcięcia

zamurowaniezpozostawieniem
otworuwentyl.

zamurowanie
wnęki

O1 oknopiwnicy-wymianawgzestawienianarys.04.

opaska/chodnik - do przełożenia
na uzupełnioną podbudowę
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O1 O1 O1 O1
O1

6. Obrobki blacharskie, parapety wykonać z blachy ocynk.
powlekanejgr.min.0,55mm.
7.Orynnowanie
RD-rynnadachowazblachyocynk.
-uszczelnienie,zabezp.antykor.malowanie
RS-ruraspustowazblachyocynk.
    - wymiana na RS Ø120mm  z blachy ocynk. powlekanej.
8.Stolarkaokienna,piwnicdowymianywgzestawieniastolarki.
9. Podane wymiary, to wymiary przybliżone, określone na podstawie
    domiarów wybranych elementów.
    Wymiary podane są z dokładnością wystarczającą dla niniejszego
    zadania projektowego i nie mogą być traktowane jako wiążące
    dla innych opracowań.

UWAGA
1. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian przygotować podłoże zgodnie
zzaleceniamiproducentawybranegosystemu.
    Sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej.
2. Przed montażem izolacji termicznej przewody odgromienia pionowego
    oraz  ewentualnego monitoringu schować w wcześniej wyciętych
    bruzdach  w osłonie elekroinstalacyjnej.
3. Skuć po obwodzie ościeża stolarki, tak by możliwe było wklejenie
    wszędzie płyt styropianu.
4.  Podwyższenie kominów o max. 50cm wykonać wg rysunków detali
orazopisutechnicznego.
     Otwory wylotowe przewodów -  montaż siatek przeciw ptakom.
5.  Projektowane docieplenie wykonać wg bezspoinowego systemu
     ociepleń metodą "lekką-mokrą" z zastosowaniem systemu
f.Quick-mixLobathermSztynkiemsiloksanowymSXKfaktura
"baranek"ziarno1,5mm.

obkuć ościeża po obwodzie stolarki,
tak by możliwe było wklejenie płyt
styropianugr.min.2cm
(λ=0,031WmKgrafitowy)

ZAKRES IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZAKRES IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

ZAKRES IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
ZAKRES IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
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Oznaczenie
Schemat
(widok
od zewnątrz)

Wymiary
w świetle
otworu
Ilość sztuk

So

Ho

Uwagi

Lokalizacja

Kolor

O1

biały
Okna energooszczędne
wramiezPCV
Umax. 1,8 W/m²K
dla całości.

50

50

5

piwnice

ZESTAWIENIESTOLARKI

Kominy-donadbudowy
wgrys.detaliorazopisu
technicznego

Kominy-donadbudowy
wgrys.detaliorazopisu
technicznego

Kominy-donadbudowy
wgrys.detaliorazopisu
technicznego
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


 































bramadrewniana
-malowanie

































RD-rynnadach.
- do montaż

RS-ruraspust.
- do montaż

tablica
adresowa
-montaż

















NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU
MIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKAPOLSKIEGO39A



ELEWACJE-KOLORYSTYKAPROJEKTOWANA1:100

-WSCHODNIA- POŁUDNIOWA - PÓŁNOCNA -ZACHODNIA

05

ELEWACJE-KOLORYSTYKAPROJEKTOWANA

BRANŻA:

Rys.nr:
1:100

Podpis

NAZWA
RYSUNKU:

Opracował:

Projektował:

Sprawdził:

ZADANIE:

ADRES:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

SKALA:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT"

ARCHITEKTURA

Data

"INKOSZT" 26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.  inż. J. CHYB

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. W. CICHOŃ 20082

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020

PB

03.2020

TAMARILLO1130

FLACHS0930

UWAGA:

1. Kolory na wydruku przybliżone do projektowanych.

   Rzeczywiste kolory (próbki) wg wzornika dla wybranego producenta

   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inwestorowi

   przed zamówieniem całości materiałów kolorowych.

2.Projektowanawyprawaelewacyjnaztynkusiloksanowego

faktura"baranek"SXK1,5mmf.Quick-mix.

3. Okładzina z płytek ceramicznych, mrozoodpornych w kolorze szarym

dwatonyciemniejszymodRAL7036.

Przy doborze podstawowych kolorów wzorowano się
nabudynkuobok-ul.WojskaPolskiego50A
zzastosowaniempaletybarwf.Quick-mix

COTTA 10/05  (w tym ościeża stolarki
oraz spody balkonów)

TAMARILLO1125 NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU
MIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

 CIEMNY BRĄZOWY - RAL 8015: obróbki blacharskie,
orynnowanie,parapety,inneelementystaloweitp.



obróbka  z blachy ocynk.

obróbka z papy wierzchniego krycia
nakliniestyropianowym

KOMINY(szkicschemat)
-PROJEKTOWANANADBUDOWAIDOCIEPLENIE













- wylot górny np. z nasadą

obróbka  z blachy ocynk.  0.7mm

obróbka z papy wierzchniego krycia
nakliniestyropianowym








-wylotyboczne






czapka betonowa zbrojona siatką
zdrutu4,5mmooczkach5x5cm

izolacja bitumiczna, powłokowa
papawierzchniegokrycia

1
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BRANŻA:

Rys.nr:
1:20

Podpis

NAZWA
RYSUNKU:

Opracował:

Projektował:

Sprawdził:

ZADANIE:

ADRES:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

SKALA:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT"

KONSTRUKCJA

Data

"INKOSZT" 26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.  inż. J. CHYB

BUDOWNICTWO
LĄDOWE inż. A. GRUDZIEŃ KL-23090

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKA
POLSKIEGO39A

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020

PB

03.2020

izolacja z płyt styropianu
fasadowegogr.5cm

nadbudowa cegły pełnej,
ceram.nazaprawiecem.wap.M5

obróbka  z blachy ocynk.

izolacja z płyt styropianu
fasadowegogr.5cm

nadbudowa cegły pełnej,
ceram.nazaprawiecem.wap.M5

jak wyżej

1

zarysczapki-stanistn.

zarysczapki-stanistn.
siatkaprzeciwptakom

UWAGA
1. Nadmurowanie wykonać cegłą ceram. pełną
kl.15nazaprawiecem.wap.M5.
2. Czapki wylać z betonu C25/30
3. Przed przystąpieniem do ocieplania przygotować
    podłoże zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
4.Najkorzystniejszytypnasadwentylacyjnych
    i spalinowych oraz czy w ogóle będą konieczne
    do zastosowania/montażu na wylotach
    przewodów uzgodnić z mistrzem kominiarskim
przedzakupem.

KOMINY(szkicschemat)-PROJEKTOWANA
NADBUDOWAIDOCIEPLENIE



DETAL OCIEPLENIA NADPROŻA  STOLARKI
- PRZEKRÓJ POZIOMY

MOCOWANIE PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
I OCIEPLENIE POD PARAPETEM - PRZEKRÓJ PIONOWY

 WZMOCNIENIE  OŚCIEŻY  NAROŻNIKEM METALOWYM
- PRZEKRÓJ POZIOMY

DETALE OCIEPLENIA - OŚCIEŻA

Opracował:

NAZWA
RYSUNKU:

SKALA:

BRANŻA:

Data

PB
Podpis

ZADANIE:

ADRES:

Sprawdził:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

Rys.nr:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT""INKOSZT" 26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

Opracował:
 inż. J. CHYB

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.

Projektował:

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. W. CICHOŃ 20082

07

03.2020r.

zaprawaklejowaZ102

płyty styropianu fasadowego ʎ  =0,038WmK

zaprawa klejąca S102 z zatapioną siatką zbrojącą

podkład tynkarski GTA

tynksiloksanowySXKfaktura"baranek"

uszczelniaczsilikonowy

płyty styropianu fasad. ʎ  =0,031WmK

parapetzblachypowlk.0,55mm

parapet wewnętrzny,

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian przygotować
   podłoże zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.
   Sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej.

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKA
POLSKIEGO39A

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020r.



DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO I WKLĘSŁEGO
- PRZEKRÓJ POZIOMY

zaprawa klejąca Z102

płyty styropianu fasadowego  ʎ  =0,038WmK

narożnik aluminiowy oklejony fabrycznie siatką

zaprawa klejąca S102 z zatopioną siatką zbrojącą

podkład tynkarski GTA

tynksiloksanowySXKfaktura"baranek"

Opracował:

NAZWA
RYSUNKU:

SKALA:

BRANŻA:

Data

PB
Podpis

NAZWA
INWESTYCJI:

ADRES:

Sprawdził:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

Rys.nr:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT""INKOSZT"

08

26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

Opracował:
 inż. J. CHYB

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.

Projektował:

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do ocieplania ścian
   przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami
producentawybranegosystemu.
   Sprawdzić przyczepność zaprawy klejącej.

DETAL OCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO
I WKLĘSŁEGO - PRZEKRÓJ POZIOMY

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. W. CICHOŃ 20082 03.2020r.

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020r.

ARCHITEKTURA

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKA
POLSKIEGO39A



DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC/ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ  OPASKA/CHODNIK
- PRZEKRÓJ PIONOWY

UWAGA

1. Na cokole i ścianach fundamentowych w gruncie przed przyklejeniem
   płyt styropianu wykonać niezbędne naprawy i równanie podłoża.
   Do napraw i uzupełnienia ubytków stosować zaprawę cementową Z 01.
   Płyty styropianu fundamentowego dodatkowo zabezpieczyć folią
   kubełkową.
2. Spływy z opaski/chodników w kierunku - od budynku.
3. Po wykonaniu izolacji ścian fundament. nawierzchnię chodnika/opaski
    wykonać z materiałów z demontażu z ewentualnymi uzupełnieniami.
4. Ostateczną grubość podsypki pod opaską chodnikową ustalić na etapie
wykonawstwa.
5. Warstwy podbudowy i nasyp z gruntu rodzimego zagęścić do Is 0,98.
6. Uwzględnić ewentualną niwelację terenu po wykonaniu
opaskichodnika-naetapiewykonawstwa.

Opracował:

NAZWA
RYSUNKU:

SKALA:

BRANŻA:

Data

PB
Podpis

NAZWA
INWESTYCJI:

ADRES:

Sprawdził:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

Rys.nr:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT""INKOSZT"

09

26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

Opracował:
 inż. J. CHYB

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.

Projektował:

płytki chodnikowe
podsypkacement.-piaskowa1:4 gr. 10cm
piasekstabiliz.cementemRm=1,5MPa gr. 10cm
gruntistniej ący

obrzeżechodnikowe
20x6cm

zaprawa klejąca Z102

listwa startowa lub narożnik PCV z kapinosem

płyty styropianu fasadowego =0,038WmK

zaprawa klejąca S102 z zatopioną siatką zbrojącą

podkład tynkarski GTA

tynksiloksanowySXKfaktura"baranek"

kołek rozporowy

uszczelniaczsilikonowy

gruntowanieroztworemzBAT(cienkowarstwowa
powłoka uszczelniajaca)

fasetazzaprawycementowejZ01

izolacja przeciwwilgociowa i mocowanie płyt styropianu
z BD2K - bitumiczna powłoka uszczelniająca

płyty styropianu fundamentowego  =0,038WmK

folia kubełkowa Delta MS

klinstyropianowy

zamykający folię kubełkową Delta MS-profil

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. W. CICHOŃ 20082 03.2020r.

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020r.

ARCHITEKTURA

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKA
POLSKIEGO39A

DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC/ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ  OPASKA/CHODNIK - PRZEKRÓJ PIONOWY



DODATKOWEWZMOCNIENIAWARSTWYZBROJONEJ
W NAROŻACH OKIENNYCH  I DRZWIOWYCH

szczegół "A" 

Kolejność układania (zatapiania)
siatki z włókna szklanego

siatka diagonalna układana przy narożach
otworów zabezpieczająca
przed powstawaniem rys ukośnych z naroży

siatka układana wzdłuż krawędzi
otworów

siatka układana w narożach otworów

SPOSÓB KLEJENIA  PŁYT OCIEPLENIA
- ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PŁYCIE

docieplanaprzegroda

płyty ocieplenia

profil startowy (cokołowy)

UWAGA:

1. Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami poziomymi od dołu (linia listwy startowej) do góry
    z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.
2. Spoiny nie mogą przebiegać w narożach otworów np. okiennych i drzwiowych, na rysach i pęknięciach
    oraz na łączeniach różnych materiałów ściennych.
3. Na ścianach z prefabrykatów wielkowymiarowych płyty izolacji termicznej przyklejać, tak by styki
    między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian.
4. Niedopuszczalne jest występowanie zaprawy klejowej w spoinach między płytami izolacji termicznej.

DODATKOWE  MOCOWANIE  ŁĄCZNIKAMI  MECHAN.
PŁYT STYROPIANOWYCH

szerokość budynku

pasmo krawędziowe

do8m od8mdo16m powyżej 16 m

1,0m 1,5m 2,0m

ROZMIESZCZENIE PŁYT OCIEPLENIA
W NAROŻU WYPUKŁYM

UWAGA:

1. Mocowanie mechaniczne można wykonywać nie wcześniej niż po upływie 24h
    od przyklejania płyt izolacji termicznej.
2. Kołkowanie należy wykonać łącznikami z PCV do styropianu (dyblami) z trzpieniem
    tworzywowym. Zagłębienia  dyblimocujących maskować zaślepkami (krążki styropianu
    średnicy talerzyka  łącznika).
3. Długość łączników (dybli) powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości płyt izolacji
termicznej.
    Zakotwienie w materiale nośnym powinno wynosić min. 6cm.

łącznik mechaniczny z trzpieniem tworzywowym

krążek styropianowy

projektowanaizolacja
z wyprawą systemową

A-A

A A

klejenie obwodowe pominąć
w części podziemnej

x10040Pe
P

Pe-efektywnapowierzchniaprzyklejenia
       płyty termoizolacyjnej do podłoża
P  - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
      przylegającej do ściany

UWAGA:
1. Płyty styropianu fundamentowego kleić przy użyciu bitumicznej powłoki uszczelniającej BD2K
    wyłącznie punktowo, tak by umożliwić spływ wilgoci w dół.
   Klejenie na placki w części podziemnej traktować wyłącznie jako klejenie montażowe na czas robót
   do zasypania ścian fundamentowych.

Parapet

szczegół "A" 

krawędzie płyt izolacji
termicznej
nie mogą pokrywać się
 z krawędziami otworów

pasmo krawędziowe szer. 1,0-2,0m

8 szt/m² 4 do 6 szt/m²

Opracował:

NAZWA
RYSUNKU:

SKALA:

BRANŻA:

Data

PB
Podpis

NAZWA
INWESTYCJI:

ADRES:

Sprawdził:

Specjalność Nrupraw.

STADIUM
DOKUM.:

Rys.nr:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "INKOSZT""INKOSZT" 26-050 ZAGNAŃSK, ul. TURYSTYCZNA 87  tel.  78 34 67 525

Opracował:
 inż. J. CHYB

EKSPL.IUTRZYM.
OBIEKT.BUDOWL.

Projektował:

ZASADY MOCOWANIA PŁYT STYROPIANU

10

ARCHITEKTURAmgr inż. arch. W. CICHOŃ 20082 03.2020r.

KIELCE,ul.WOJSKAPOLSKIEGO39A

03.2020r.

ARCHITEKTURA

NADBUDOWA KOMINÓW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOwKIELCACHprzyul.WOJSKA
POLSKIEGO39A
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Lista przegród - zestawienie

Nazwa przegrody Typ przegrody U
[W/(m²·K)]

Ściana zew. z cegły pełnej gr. 42cm  stan istn. Ściana o budowie
jednorodnej

1.404

Ściana zew.  z cegły pełnej gr. 42cm
DOCIEPLONA płytami styropianu 038 gr. 15cm

Ściana o budowie
jednorodnej

0.215

Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm
stan  istn.

Ściana o budowie
jednorodnej

1.135

Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm
DOCIEPLONA płytami styropianu 038 gr. 14cm

Ściana o budowie
jednorodnej

0.220

Stropodach wentylowany stan. istn. Strop nad ostatnią
kondygnacją

0.910

Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Strop nad ostatnią
kondygnacją

0.164

2/14

Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zew. z cegły pełnej gr. 42cm  stan

Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zew. z cegły pełnej gr. 42cm  stan istn.

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku)

0.770 38.00

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.404 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.404 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.404 [W/(m²·K)]

Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zew.  z cegły pełnej gr. 42cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zew.  z cegły pełnej gr. 42cm DOCIEPLONA
płytami styropianu 038 gr. 15cm

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku)

0.770 38.00

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00
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Styropian Fasadowy 038 0.038 15.00

Dodatki ze względu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzględniono poprawki ze względu na występowanie liniowych mostków
termicznych.
Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.215 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.215 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.215 [W/(m²·K)]

4/14

Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla przegrody: Ściana zew.  z

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Kielce Suków

Dane meteorologiczne

Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne

Miesiąc Θ_e
[°C]

φ_e Θ_i
[°C]

φ_i

Styczeń -1.20 0.857 -1.20 0.857

Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831

Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831

Kwiecień 7.50 0.831 7.50 0.831

Maj 13.00 0.831 13.00 0.831

Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831

Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831

Sierpień 16.00 0.831 16.00 0.831

Wrzesień 12.70 0.831 12.70 0.831

Październik 8.50 0.862 8.50 0.862

Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862

Grudzień 0.00 0.862 0.00 0.862

Warunki wigotnościowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powierzchni

0.800

Sposób opisu warunków
wewnętrznych

Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej
klasie wilgotności

Klasa wilgotności pomieszczenia Mieszkania z małą liczbą mieszkańców

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Część przegrody usytuowana w górnej strefie
pomieszczenia (np. okolice naroży pod sufitem, lub
ściana zasłonięta kotarą, zasłoną itp.)

R_si 0.250 [(m²·K)/K]

Wyniki współczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartość współczynnika f_Rsi przegrody 0.946

Wartość współczynnika f_Rsi dla miesięcy krytycznych 0.780

Wartości minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f_Rsi,min Miesiąc f_Rsi,min

Styczeń 0.765 Lipiec 0.674

Luty 0.749 Sierpień 0.591
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Marzec 0.762 Wrzesień 0.583

Kwiecień 0.649 Październik 0.666

Maj 0.581 Listopad 0.747

Czerwiec 0.580 Grudzień 0.780

Wyniki kondensacji międzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnętrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła
kondensacja

0

Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm  stan  istn.

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku)

0.770 51.00

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Dodatki ze względu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzględniono poprawki ze względu na występowanie liniowych mostków
termicznych.
Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.135 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.135 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 1.135 [W/(m²·K)]
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Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla przegrody: Ściana zew.

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Kielce Suków

Dane meteorologiczne

Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne

Miesiąc Θ_e
[°C]

φ_e Θ_i
[°C]

φ_i

Styczeń -1.20 0.857 -1.20 0.857

Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831

Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831

Kwiecień 7.50 0.831 7.50 0.831

Maj 13.00 0.831 13.00 0.831

Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831

Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831

Sierpień 16.00 0.831 16.00 0.831

Wrzesień 12.70 0.831 12.70 0.831

Październik 8.50 0.862 8.50 0.862

Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862

Grudzień 0.00 0.862 0.00 0.862

Warunki wigotnościowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powierzchni

0.800

Sposób opisu warunków
wewnętrznych

Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej
klasie wilgotności

Klasa wilgotności pomieszczenia Mieszkania z małą liczbą mieszkańców

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Część przegrody usytuowana w górnej strefie
pomieszczenia (np. okolice naroży pod sufitem, lub
ściana zasłonięta kotarą, zasłoną itp.)

R_si 0.250 [(m²·K)/K]

Wyniki współczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartość współczynnika f_Rsi przegrody 0.716

Wartość współczynnika f_Rsi dla miesięcy krytycznych 0.780

Wartości minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f_Rsi,min Miesiąc f_Rsi,min

Styczeń 0.765 Lipiec 0.674

Luty 0.749 Sierpień 0.591
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Marzec 0.762 Wrzesień 0.583

Kwiecień 0.649 Październik 0.666

Maj 0.581 Listopad 0.747

Czerwiec 0.580 Grudzień 0.780

Wyniki kondensacji międzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnętrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła
kondensacja

0

Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody Ściana zew. piwnic z cegły pełnej gr. 51cm DOCIEPLONA
płytami styropianu 038 gr. 14cm

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Położenie przegrody Przegroda zewnętrzna

Kierunek przenikania ciepła poziomy

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(bez tynku)

0.770 51.00

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 1.00

Styropian Fasadowy 038 0.038 14.00

Dodatki ze względu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzględniono poprawki ze względu na występowanie liniowych mostków
termicznych.
Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.220 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.220 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.220 [W/(m²·K)]

8/14

Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla przegrody: Ściana zew.

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Kielce Suków

Dane meteorologiczne

Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne

Miesiąc Θ_e
[°C]

φ_e Θ_i
[°C]

φ_i

Styczeń -1.20 0.857 -1.20 0.857

Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831

Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831

Kwiecień 7.50 0.831 7.50 0.831

Maj 13.00 0.831 13.00 0.831

Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831

Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831

Sierpień 16.00 0.831 16.00 0.831

Wrzesień 12.70 0.831 12.70 0.831

Październik 8.50 0.862 8.50 0.862

Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862

Grudzień 0.00 0.862 0.00 0.862

Warunki wigotnościowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powierzchni

0.800

Sposób opisu warunków
wewnętrznych

Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej
klasie wilgotności

Klasa wilgotności pomieszczenia Mieszkania z małą liczbą mieszkańców

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Część przegrody usytuowana w górnej strefie
pomieszczenia (np. okolice naroży pod sufitem, lub
ściana zasłonięta kotarą, zasłoną itp.)

R_si 0.250 [(m²·K)/K]

Wyniki współczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartość współczynnika f_Rsi przegrody 0.945

Wartość współczynnika f_Rsi dla miesięcy krytycznych 0.780

Wartości minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f_Rsi,min Miesiąc f_Rsi,min

Styczeń 0.765 Lipiec 0.674
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Luty 0.749 Sierpień 0.591

Marzec 0.762 Wrzesień 0.583

Kwiecień 0.649 Październik 0.666

Maj 0.581 Listopad 0.747

Czerwiec 0.580 Grudzień 0.780

Wyniki kondensacji międzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnętrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła
kondensacja

0

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach wentylowany stan. istn.

Opis przegrody

Nazwa przegrody Stropodach wentylowany stan. istn.

Typ przegrody Strop nad ostatnią kondygnacją

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 1.50

Strop DMS 0.500 24.00

Żużel paleniskowy (1000) 0.280 10.00

Żelbet 1.700 8.00

Chudy beton 1.050 3.00

2 x papa na lepiku 0.180 0.50

Dodatki ze względu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzględniono poprawki ze względu na występowanie liniowych mostków
termicznych.
Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.910 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.910 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.910 [W/(m²·K)]
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Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla przegrody: Stropodach

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Kielce Suków

Dane meteorologiczne

Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne

Miesiąc Θ_e
[°C]

φ_e Θ_i
[°C]

φ_i

Styczeń -1.20 0.857 -1.20 0.857

Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831

Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831

Kwiecień 7.50 0.831 7.50 0.831

Maj 13.00 0.831 13.00 0.831

Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831

Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831

Sierpień 16.00 0.831 16.00 0.831

Wrzesień 12.70 0.831 12.70 0.831

Październik 8.50 0.862 8.50 0.862

Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862

Grudzień 0.00 0.862 0.00 0.862

Warunki wigotnościowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powierzchni

0.800

Sposób opisu warunków
wewnętrznych

Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej
klasie wilgotności

Klasa wilgotności pomieszczenia Mieszkania z małą liczbą mieszkańców

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Część przegrody usytuowana w górnej strefie
pomieszczenia (np. okolice naroży pod sufitem, lub
ściana zasłonięta kotarą, zasłoną itp.)

R_si 0.250 [(m²·K)/K]

Wyniki współczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartość współczynnika f_Rsi przegrody 0.772

Wartość współczynnika f_Rsi dla miesięcy krytycznych 0.780

Wartości minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f_Rsi,min Miesiąc f_Rsi,min

Styczeń 0.765 Lipiec 0.674

Luty 0.749 Sierpień 0.591
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Marzec 0.762 Wrzesień 0.583

Kwiecień 0.649 Październik 0.666

Maj 0.581 Listopad 0.747

Czerwiec 0.580 Grudzień 0.780

Wyniki kondensacji międzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnętrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła
kondensacja

0

Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm

Typ przegrody Strop nad ostatnią kondygnacją

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego)

Materiał λ
[W/(m·K)]

d
[cm]

Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 1.50

Strop DMS 0.500 24.00

Żużel paleniskowy (1000) 0.280 10.00

Ekofiber 0.040 20.00

Żelbet 1.700 8.00

Chudy beton 1.050 3.00

2 x papa na lepiku 0.180 0.50

Dodatki ze względu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzględniono poprawki ze względu na występowanie liniowych mostków
termicznych.
Wyniki obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.164 [W/(m²·K)]

Suma poprawek współczynnika przenikania ciepła
przegrody

0.000 [W/(m²·K)]

Skorygowany współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.164 [W/(m²·K)]

Suma dodatków do współczynnika przenikania ciepła
przegrody ze względu na mostki termiczne

0.000 [W/(m²·K)]

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody 0.164 [W/(m²·K)]
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Wyniki obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla przegrody: Stropodach z

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Kielce Suków

Dane meteorologiczne

Warunki zewnętrzne Warunki wewnętrzne

Miesiąc Θ_e
[°C]

φ_e Θ_i
[°C]

φ_i

Styczeń -1.20 0.857 -1.20 0.857

Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831

Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831

Kwiecień 7.50 0.831 7.50 0.831

Maj 13.00 0.831 13.00 0.831

Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831

Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831

Sierpień 16.00 0.831 16.00 0.831

Wrzesień 12.70 0.831 12.70 0.831

Październik 8.50 0.862 8.50 0.862

Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862

Grudzień 0.00 0.862 0.00 0.862

Warunki wigotnościowe

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna powierzchni

0.800

Sposób opisu warunków
wewnętrznych

Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej
klasie wilgotności

Klasa wilgotności pomieszczenia Mieszkania z małą liczbą mieszkańców

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Część przegrody usytuowana w górnej strefie
pomieszczenia (np. okolice naroży pod sufitem, lub
ściana zasłonięta kotarą, zasłoną itp.)

R_si 0.250 [(m²·K)/K]

Wyniki współczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartość współczynnika f_Rsi przegrody 0.959

Wartość współczynnika f_Rsi dla miesięcy krytycznych 0.780

Wartości minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczególnych miesiącach

Miesiąc f_Rsi,min Miesiąc f_Rsi,min

Styczeń 0.765 Lipiec 0.674

Luty 0.749 Sierpień 0.591
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Marzec 0.762 Wrzesień 0.583

Kwiecień 0.649 Październik 0.666

Maj 0.581 Listopad 0.747

Czerwiec 0.580 Grudzień 0.780

Wyniki kondensacji międzywarstwowej

W przegrodzie występuje wewnętrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje się wyparowanie
całego kondensatu podczas miesięcy letnich.
Liczba powierzchni stykowych, na których wystąpiła
kondensacja

1

Opis powierzchni stykowych

Powierzchnia stykowa 3

Maksymalna kondensacja 0.05040 [kg/m²]

Miesiąc Styczeń

Kondensacja wystąpliła pomiędzy warstwami Żelbet i Ekofiber

Miesięczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnątrz przegrody

Miesiąc g_c
[kg/m²]

M_a
[kg/m²]

Listopad 0.02396 0.02396

Grudzień 0.04837 0.07233

Styczeń 0.05040 0.12274

Luty 0.04139 0.16413

Marzec 0.03056 0.19469

Kwiecień -0.05267 0.14202

Maj -0.13415 0.00787

Czerwiec -0.16445 0.00000

Lipiec 0.00000 0.00000

Sierpień 0.00000 0.00000

Wrzesień 0.00000 0.00000

Październik 0.00000 0.00000
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Wykresy dla powierzchnii stykowej - 3. Żelbet - Ekofiber

Wykres kondensacji międzywarstwowej

Listopad
Grudzień

Styczeń Luty Marzec
Kwiecień

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Wrzesień

Październik
-0.32891

-0.24296

-0.15702

-0.07108

0.01487

Wykres zakumulowanej ilości wilgoci

Listopad
Grudzień

Styczeń Luty Marzec
Kwiecień

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Wrzesień

Październik
0.00000

0.07788

0.15575

0.23363

0.31151
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