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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (dzialki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obreb
0017; m. Kielce)

- w zakresie architektury zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

- w zakresie konstrukcji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Podstawa prawna : art.20 ust.4 prawo budowlane
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11. DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA (ptyta CD)



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy kominéw oraz termomodernizacji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 39A.

Termomodernizacja ma by¢ przeprowadzona zgodnie z aktem prawnym "Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie." oraz wg wytycznych audytu energetycznego.

Zgodnie z powyzszym nalezy wykonac:

- docieplenie $cian zewngetrznych ponad gruntem (oprocz Scian loggii oraz Sciany pod kominem i Scian przy
wejsciu do klatki schodowej styropianem o wspotczynniku A=0,040 W/mK gr. 15cm,

- docieplenie $cian loggii (paséw nad oknami styropianem o wspétczynniku A=0,040 W/mK gr. 15cm,

- docieplenie $cian loggii (ponizej pasow nad oknami) styropianem o wspot. A=0,031 W/mK gr. 3cm,

- docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej lub ekofibru o gr. 20cm metoda nadmuchu,

- wymiang starych okien piwnicznych na okna o wspélczynniku U=1,8 W/m°K dla calosci okna,

- montaz zaworow termostatycznych przygrzejnikowych (poza zakresem opracowania).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie zamawiajgcego: Wspolnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wojska Polskiego 39A w Kielcach
- audyt energetyczny budynku z 02.08.2019 wykonany przez: mgr inz. Stawomir Pietrasik
Energia Fokus 32-071 Kamien, ul. Gary 21
- badania wtasne obiektu
- literatura techniczna i normy obowigzujace
- materialy pomocnicze:
1. Instrukcja ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy System Ocieplenia Scian zewnetrznych budynkow”
2. Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych przegrod budowlanych.
3. Karty techniczne f. Ouick-mix.

4. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

4.1. DANE OGOLNE

Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojacy, nieogrodzony znajduje si¢ w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (nr ewid. dziatek 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279 obreb 0017, m. Kielce).
Budynek czterokondygnacyjny z jedng klatkg schodowsg, podpiwniczony. Rzut budynku
na planie prostokata.
Dojazd/dojscie do budynku od ul. Wojska Polskiego.
W sasiedztwie znajduja si¢ inne budynki mieszkalne.

Uwarunkowania $Srodowiskowe
Nie przewiduje sie, ze projektowany nadbudowa komindéw oraz termomodernizacja wplynie niekorzystnie

na srodowisko.



Na budynku i1 w jego obrebie nie stwierdzono przebywania (gniezdzenia sie) ptakow.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w uzbrojenie terenu wokot budynku.
Roboty beda wykonywane z zachowaniem zabezpieczenia 0sob i mienia.
Budynek oddany do uzytkowania prawdopodobnie w roku 1963.

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow jednak znajduje si¢ w ukladzie
urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielc i jest chroniony przez Konserwatora Zabytkow.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
W odniesieniu do art. 20 ust. 1c. stwierdza si¢, ze planowana Inwestycja nie bedzie oddzialywac na dziatki
sasiednie i zamyka si¢ w granicach dziatek nrewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279, obr¢b 0017, m.
Kielce).

Parametry budynku

- Liczba kondygnacji —4 + piwnice
- Liczba wej$¢ do budynku — 1

- Balkony/loggie -8

- Dlugosc - 15,25m,

- Szerokos¢ -11,14m,

- Wysokos¢ -11,82m,

- Powierzchnia zabudowy - 162,30 m?.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Stropy gestozebrowe typu DMS.
Stropodach niewentylowany utozony ze spadkiem.

Wyposazenie budynku oraz dzialki w instalacje i ich rodzaj: elektryczna, telefoniczna, gazowa,
wodociggowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej, odgromowa, wentylacja
grawitacyjna, odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spustowymi na grunt.

4.2. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO PODLEGAJACYCH
NADBUDOWIE, REMONTOW!I | DOCIEPLENIU

Sciany zewnetrzne kondygnacji mieszkalnych — mur z cegly pelnej, ceramicznej gr. 38cm z wyprawa
z tynku cementowo-wapiennego. Sporadyczne ubytki tynku, spekania i odspojenia od podtoza. Brak izolacji
termicznej. Stan techniczny ogolnie dobry do ostatecznej oceny z rusztowan.

Sciany zewnetrzne piwnic (cokol) - mur z cegly pelnej, ceramicznej gr. 52cm z wyprawa

z tynku cementowo-wapiennego. Lokalne ubytki tynku, spekania i odspojenia od podtoza z nasileniem
w poziomie stycznosci z gruntem (opaska/chodnik). Brak izolacji termicznej. Stan techniczny od zty do
dobry.

Stropodach niewentylowany — na stropie gestozebrowym typu DMS $cianki azurowe podpierajace
betonowe plyty dachowe. Izolacja termiczna w przestrzeni stropodachu z zuzla paleniskowego.
Pokrycie dachu z ,,x” warstw papy na lepiku. Niedostateczna izolacja termiczna. Stan techniczny pod
wzgledem konstrukcji dobry.

Gzyms okapowy — zelbetowy, wylewany. Lokalne spgkania, ubytki i odspojenia betonu/tynku. Stan
techniczny ogoélnie dobry do ostatecznej oceny z rusztowan.

Kominy nad dachem — trzony murowane z cegly ceramicznej, pelnej; czapki betonowe. Na trzonach tynk



cementowo- wapienny z licznymi spgkaniami, ubytkami, odspojeniami od podtoza. Czapki betonowe -
beton z ubytkami, chropowaty, nieszczelny. Nasady z blachy ocynkowanej na wylotach przewodow
spalinowych z korozja stali. Brak siatek przeciw ptakom na wylotach przewodow wentylacyjnych. Brak
izolacji termicznej na trzonach. Wylot z przewodow na zbyt matej wysokosci. Stan techniczny dostateczny.

Plyty balkonow — konstrukcja wspornikowa, zelbetowa. Stan techniczny dobry.

Barierki balkonow — (wys. 1,00m) konstrukcja stalowa z ostong z betonu (siatka + beton) + poziomy pret
stalowy oraz porgcz z rury. W ostonie betonowej rurki odwodnienia. Odwodnienie w wigkszo$ci niedrozne,
rurki skorodowane o zbyt matej $rednicy i wysiggu poza krawedz ptyty. Na ostonach betonowych
sporadyczne spekania, ubytki. Miejscowa, powierzchniowa Korozja stali, nawarstwione, tuszczace sig,
wyptowiate powloki malarskie. Stan techniczny barierek ogolnie dobry.

Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stan techniczny od zty do dobry.
- parapety zewngtrzne — rozne; blacha, tworzywo — stan techniczny od zty do dobry.

Stolarka kondygnacji mieszkalnych — okna i drzwi balkonowe w wigkszosci PCV — stan techniczny
w przewadze dobry; drzwi do klatki stalowe j- stan techniczny dobry.

Stolarka piwnic

— okna PCV - stan techniczny dobry

— okna drewniane — stan techniczny zty

— brama garazowa - plycinowa z obiciem od zewnatrz z blachy — tuszczace si¢ powloki malarskie - stan
techniczny dostateczny.

Opaska/chodnik — ptytki chodnikowe 50x50x7cm ograniczone obrzezem.— Stan techniczny dobry.

Elementy rozne:

- drzwiczki rewizyjne, stalowe - korozja. Stan techniczny zty.

- skrzynka ,,gaz” — stalowa - korozja. Stan techniczny dobry.

- odgromienie — zwody pionowe i poziome z drutu stalowego - korozjg przewodoéw oraz wspornikow
mocujacych - stan techniczny dostateczny.

- elementy o$wietlenia itp. — stan techniczny dobry.

4.3. WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny budynku gwarantuje jego dalsze bezpieczne uzytkowanie jednak budynek odbiega

od obowigzujacych standardéw w komforcie zamieszkania, a jego estetyka zewnetrzna wptywa
niekorzystnie na wizerunek okolicy.

Konieczna jest nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja budynku (stropodach, elewacje oraz sciany
piwnic) zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, a takze wykonanie niezbednych robot
towarzyszacych.

Przeprowadzone roboty zahamuja proces dekapitalizacji, wptyna na radykalng poprawe warunkow
uzytkowania mieszkan w przedmiotowym budynku oraz jego wyglad zewnetrzny.



4.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacje - potudniowa -p6éinocna

Elewacja wschodnia




5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. ARCHITEKTURA

Rozwiazanie kolorystyczne elewacji w nawigzaniu do budynku obok ul. Wojska Polskiego S50A
przedstawiono na rys. 05.

Przy doborze kolorow korzystano z palety barw f. Quick-mix zastosowaniu tynkow siloksanowych
barwionych ,,w masie” .

Podlegajaca wymianie stolarka — PCV w kolorze biatym.

Elementy stalowe barierek balkonow, obrobki blacharskie, parapety, — w kolorze bragzowym RAL 8015.
Ptytki ceramiczne (oktadzina schodkéw, cokoliki) - kolor bezowy; spoina — kolor ciemny bezowy.

Kratki wentylacyjne — blacha nierdzewna.

Kolory na rysunkach elewacji nalezy traktowac pogladowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka

z wydruku moze nie odpowiadac rzeczywiste;.

Wrykonawce zobowiazuje sie do przedstawienia Inwestorowi probek kolorow przed zamowieniem calosci
materialéw kolorowych.

5.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowan z zapewnieniem bezpiecznego dostgpu
do wejs¢ do budynku,

- zabezpieczenie folig stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkondéw, pokrycia dachu itp.

- ocieplenie stropodachu metoda nadmuchu,

-~ demontaz zwodow odgromienia poziomego - ztomowanie

- podwyzszenie/nadbudowa kominéw,

- ocieplenie kominow ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ocieplen) metoda ,,lekka
mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwoweyj,

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

- montaz nasad oraz siatek przeciw ptakom na wylotach przewodéw kominowych,

-~ montaz/odtworzenie odgromienia poziomego,

- demontaz: obrobek blacharskich, parapetow okiennych itp. — ztomowanie,

- demontaz zwoddéw odgromienia pionowego — ztomowanie,

- demontaz rur spustowych z blachy ocynkowanej — ztomowanie,

- wykucie bruzd dla schowania zwodow odgromienia pionowego,

- wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,

- uzupehienie ubytkow tynku/betonu,

- montaz/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodow teletechnicznych w wykutych
bruzdach w ostonie z rury sztywnej,

- skucie odspojonych tynkow, skorodowanego betonu,

- skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by mozliwe byto wklejenie ptyt styropianu,

- skucie/$cigcie muru przy wejsciu do klatki schodowe;.

- okladzina schodkéw wejsciowych z przetozeniem wycieraczki,

- malowanie drzwi wejsciowych do klatki schodowej,

- renowacja barierek balkonow,

- kraty okienek piwnicznych — likwidacja,

- uchwyt flagowy — likwidacja,
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- wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV,

- zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy,

- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego
systemu ocieplen) metoda ,,lekka mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej,

- montaz parapetéw okiennych,

— montaz obrdobek blacharskich,

- montaz rur spustowych,

- montaz orynnowania dla zadaszenia nad wej$ciem,

- zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementéw stalowych nie podlegajacych
wymianie,

- przelozenie tablicy adresowej,

- przelozenie gazetnika,

- przelozenie kraty czerpni,

- przelozenie elementow oswietlenia,

- montaz nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej),

— rozebranie opaski/chodnika — materiat do ponownego uzycia,

- wykorytowanie po obwodzie budynku,

- izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie $cian piwnic,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika,

- wykonanie nawierzchni opaski/chodnika,

- montaz kratek wentylacyjnych.

5.3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Docieplenie ma by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego oraz z aktem
prawnym "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." dla budynkow podlegajacych
przebudowie - od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020
- przegroda zewnetrzna powinna spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej: U=0,23 [W/(m?K)];

- dachy, stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: U=0,18 [W/(m2K)];
- Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych — bez wymagan;

Projektuje sie ocieplenie:

- $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych (cegla pelna, ceramiczna grubo$é muru 38cm +tynk)
plytami styropianu fasadowego o0 wsp. 2=0,038 W/mK grubosci 15cm
- podociepleniu  max. U=0,215 W/m’*K

- §cian zewnetrznych piwnic (cegla pelna, ceramiczna grubo$¢ muru 51cm +tynk) plytami styropianu
fasadowego o wsp. 2=0,038 W/mK grubosci 14cm
- podociepleniu  max. U=0,220 W/m’K

- stropodachu niewentylowanego metoda nadmuchu granulatem celulozowym EKOFIBER 2= 0,040
W/mK gr.20cm
- podociepleniu  max. U=0,164 W/m’K

Uwaga
Ze wzgledow technicznych w celu likwidacji mostkow termicznych na elewacji w miejscach takich
jak:

- fragment $ciany zachodniej pod kominem zewnetrznym,
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- fragmenty $cian w loggiach ponizej pasa nad oknami,

- fragment $ciany przy wejéciu do budynku

oraz na o$ciezach, nadprozach, pod parapetami projektuje si¢ wklejenie plyt styropianu
fasadowego (grafitowy) o wsp. A =0,031 W/mK grubosci min. 3cm.

5.4. OPIS ROBOT OCIEPLENIOWYCH I TOWARZYSZACYCH

5.4.1. Stropodach - docieplenie

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ stosujac granulat z wetny celulozowej Ekofiber.
Projektowana grubos¢ warstwy docieplenia zgodnie z audytem energetycznym wynosi 20cm.

Stosowane gesto$ci montazowe:
— stropodachy, poddasza nieuzytkowe — 27+29 kg/m3,

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

,»Oddychanie” — w przegrodach izolowanych ekofibrem nie wymaga si¢ stosowania paroizolacji.
Odporno$¢ na grzyby i plesnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacja i konstrukeji stalowych przed korozja.
Klasyfikacja reakcji na ogien C (PN-EN 13501-01)

Trudnopalnos$¢ — nie rozprzestrzenianie ognia.

Nieprzyjazny dla insektéw i gryzoni.

Wysoka zdolno$¢ izolacji akustyczne;.

Wykonanie docieplenia stropodachu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, dysponujacej odp owiednim
sprzetem.

Zaktada sig, ze do prawidtowego rozmieszczenia granulatu bedzie konieczne wykonanie min. 4 otworow
technologicznych w potaci dachu. Po wdmuchaniu izolacji zabezpieczenie otworéw technologicznych

w potaci wykona¢ blachg konstrukcyjng, nierdzewng gr. Smm (kwadraty min. 400x400mm)

z wycietym otworem min. @140mm i dospawanym kotierzem umozliwiajagcym osadzenie kominka
wentylacyjnego. Uszczelni¢ pokrycie w obrgbie wentylacji papg termozgrzewalng w dwoch warstwach.

Granulat podawac¢ elastycznymi rurami za pomocg agregatu i spr¢zonego powietrza. Operator rozktada
granulat na odpowiednig grubos$¢, kontrolujgc rownomiernos¢ rozktadanej warstwy.

Technologia umozliwia wykonanie ok. 80m2/h izolacji. Zdolno$¢ podawania materiatu w pionie wynosi ok.
50m.

Wewnatrz stropodachu musi by¢ zapewniona wentylacja, dlatego podczas wdmuchiwania izolacji nie mozna
dopusci¢ do zatkania otworéw wentylacyjnych. Brak dopltywu powietrza moze doprowadzi¢ do zawilgocenia
izolacji.

Zaktadowa instrukcja wykonania termomodernizacji z Ekofibru metoda pneumatyczna Nordiska Ekofiber
Polska Sp. z 0.0. w zataczniku.

5.4.2. Kominy nad dachem

Zakres robdt dla 1 komina:

1. Rozebranie przewodéw odgromienia na czapce,

2. Rozebranie obrobek blacharskich i cze$ci pokrycia papowego potaci dachowej po obwodzie trzonu
komina,

3. Demontaz nasad blaszanych (dla komina, na ktérych wystepuja) — do ponownego uzycia tylko te, ktore
nie sg uszkodzone przez korozje stali.

4. Demontaz czapek betonowych — nie nadajgcych si¢ do ponownego uzycia - gruzowanie.

a). bezwzglednie nie wolno sktadowa¢ materialow z rozbiorki na stropie w stosach (elementy czapek
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rozktadac na stropie rownomiernie obok siebie na czas nadmurowywania kominoéw),

b). nalezy zwrécié¢ szczegolng uwagg, by gruz z rozbidrki nie wpadat do przewoddéw kominowych.

5. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza po rozbiorkach. Winno by¢ wolne od elementéow luzno
zwigzanych z podtozem, odttuszczone, suche. Zabezpieczy¢ wloty przewodoéw na czas robot murarskich
przed ewentualnym zanieczyszczenie resztkami budowlanymi itp.

6. Zamurowac istn. wyloty boczne, wykona¢ nadmurowanie komina o okoto 50cm z zachowaniem
wymiarow przekroi przewodow i wylotow bocznych. Materiat - cegta petna, ceramiczna KI. 10 na zaprawie
cementowej M8.

Wyloty boczne z przewodéw wentylacyjnych na dwie strony jak w stanie istniejacym.

7. Wykona¢ szalunki umozliwiajace wylanie czapki betonowe;j.

8. Czapke wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego siatkg z drutu ¥4,5mm o oczkach 5x5cm.

9. Wierzch i krawedzie czapki gruntowac roztworem bitumicznym, zamontowac¢ obréobki blacharskie

z kapinosem, a nastgpnie wykona¢ izolacj¢ powtokowa bitumiczng z pokryciem papa wierzchniego krycia.
10. Ocieplenie trzonu komina nad dachem wykona¢ wg BSO metoda ,,lekka-mokra” z zastosowaniem ptyt
styropianu fasadowego gr. 5cm o wsp. A=0,031 W/m’K, (grafitowy) z wyprawa cienkowarstwowa
siloksanowg (Silikatowo-silikonows) Quick-mic SXK ,,baranek” ziarno 1,5mm.

11. Na potaczeniu trzonu komina z potacig dachu zastosowa¢ kliny styropianowe i wykona¢ pokrycie

z papy wierzchniego krycia z wywinigciem na trzon komina.

12. Na wylotach bocznych i gérnych komina osadzi¢ siatki przeciw dostawaniu si¢ ptakow. Stosowacé siatke
zgrzewang z drutu ocynkowanego o oczkach max 25x25mm.

13. Najkorzystniejszy typ nasad wentylacyjnych i spalinowych oraz czy w ogodle beda konieczne

do zastosowania/montazu na wylotach przewodoéw uzgodni¢ z mistrzem kominiarskim przed zakupem.

14. Na czapce odtworzy¢ przewody odgromienia.

5.4.3. Okienka piwnic

Projektuje si¢ wymiang starej, zuzytej stolarki drewnianej na rysunkach zaznaczonej litera ,,S”” na nowa.
Kolejnosé robot:

e zdemontowa¢ kraty stalowe — likwidacja,

zdemontowac¢ stare okna,

osadzi¢ nowe okna,

od wewnatrz: uzupetni¢ ewentualne ubytki tynku powstate przy demontazu zaprawa cementowa,
wykona¢ tynk cement. wapienny,

wykonaé¢ malowanie o$ciezy wewnetrznych farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Wymagania dla okien:

o okna jednokwaterowe, uchylne z szyba zespolona w ramie PCV w kolorze biatym,

e Wspdlczynnik przenikania ciepta U dla catosci okna max. 1,8W/m?K

Przed zamoéwieniem stolarki Wykonawca zobowigzany jest do pobrania wymiaréw z natury.

Zamontowane stolarka ma mie¢ zatagczong oceng zgodnosci wyrobu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 (Dz. U. nr 195 poz.2011).

Projektuje si¢ likwidacj¢ okna w $cianie przy wejsciu do budynku.

Kolejnos¢ robot:

e demontaz okna,

e zamurowanie otworu z pozostawieniem otworu wentylacyjnego cegla ceramiczng peing na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubos¢ muru 12 cm

e nazamurowaniu od wewnatrz wykona¢ tynk cementowo-wapienny i malowanie farba emulsyjna

w kolorze biatym.

5.4.4. Sciany zewnetrzne - docieplenie

Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku wg bezspoinowego systemu ocieplen metoda ,,lekka-mokrg”
nalezy przygotowac materiaty i sprzet. Zamontowac rusztowania stojgce state lub wiszace zgodnie

13



z obowigzujacymi przepisami oraz z zachowaniem warunkéw BHP.

Zabezpieczy¢ folig ochronng stolarke okienna i drzwiowg itp. Zabezpieczy¢ folig budowlana/tekturg ptyty
balkonow.

Nastepnie nalezy wykonaé wszelkie roboty demontazowe, zdemontowac obrobki blacharskie, orynnowanie,
odgromienie pionowe, itp.

Uwaga

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych $cian nalezy rowniez wykonac:

1. wycig¢ bruzdy dla zwodow odgromienia pionowego, kabli monitoringu i innych instalacji wiszacych
na elewacji. W bruzdach umiescic¢ rury sztywne elekroinstalacyjne min. RL28.

2. Sku¢ tynk/mur po obwodzie otwordéw okiennych i drzwiowych.

3. Skué/écigé pas muru przy wejsciu do klatki schodowej

Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza rozpoczynamy od doktadnego umycia elewacji. Ewentualne rysy i peknigcia
poszerzy¢, usunaé elementy luzno zwigzane, gruntowac, a nastepnie powstate szczeliny wypetni¢ zaprawa
klejowa do styropianu. Uzupelnienia tynkow wykonaé zaprawa klejowa do styropianu lub zaprawa
wyrownujaca.

Nastepnym krokiem bedzie zagruntowanie podtoza gruntem odpowiednim dla wybranego systemu
ocieplenia. Zadaniem gruntu jest redukcja chtonnosci podtoza, czyli zmniejszenia odciggania wody

z zaprawy klejowej. Nadmierna utrata wilgoci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem plyt styropianowych
od powierzchni §ciany.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach atmosferycznych:

— montaz systemu moze odbywac si¢ W temperaturze od +5 do + 25C,

— praca w temperaturze ponizej 5'C moze grozi¢ zamarznigciem wody, bez ktorej niemozliwe jest wiazanie
zaprawy mineralnej,

— z kolei temperatury powyzej 25 C moga powodowaé zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej
lub tynkarskiej, a takze nadmierne wchianianie wody przez nagrzane podtoze.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnos$ci
zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15¢m nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawa
klejowsa gr. okoto 1cm. Po 3-ech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany.
Jezeli zerwanie przyczepno$ci nastgpi w styropianie, oznacza to, ze przyczepnos¢ zaprawy kle jowej jest
dobra. Jezeli probki styropianu oderwane zostang tacznie z warstwa zaprawy, podloze nalezy przygotowac
jeszcze raz i ponowi¢ probe.

Materialy.
System ocieplenia $cian zewnetrznych f. Quick-mix Lobotherm S z zastosowaniem ptyt styropianu:

- plyty styropianu fasadowego A=0,038 W/mK gr. 15cm — $ciany kondygnacji mieszkalnych,

- ptyty styropianu fasadowego A=0,038 W/mK  gr.14cm — $ciany piwnic nad gruntem,

- plyty styropianu fasadowego A=0,031 W/mK gr. 3cm— fragment $ciany zachodniej pod kominem
zewnetrznym, fragmenty Scian w loggiach ponizej pasa nad oknami; fragment Sciany przy wejsciu do budynku
oraz na osciezach, nadprozach, pod parapetami pod kominem,

- plyty styropianu fasadowego 2=0,031 W/mK gr. 5cm — kominy wentylacyjne nad dachem,

- ptyty styropianu fundamentowego A=0,038 W/mK gr. 14cm — $ciany zewngtrzne piwnic,

- preparat do usuwania grzybow, plesni, glonéw, porostow i mchow APE-SL,

- glebokopenetrujaca emulsja gruntujaca UG,

- zaprawa Kklejaca do styropianu Z 102,

- dyble z trzpieniem tworzywowym,
- klej poliuretanowy do styropianu np. CT 84 Express — klejenie plyt izolacji na o$ciezach,
- zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej,
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- siatka podtynkowa z wiokna szklanego QMS; gramatura 160g/m?,

- podktad tynkarski GTA,

- tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK, faktura ,,baranek” ziarno 1,5mm,
- materialy dodatkowe jak na rysunkach detali.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC ZMIENY SYSTEMU OCIEPLENIA WYLACZNIE
PO UZGODNIENIU TAKIEJ ZMINY Z AUTOREM PROJEKTU.

Mocowanie plyt termoizolacji.
Uktad warstw systemu ocieplenia na Scianach jak na rysunkach szczegétow.

Elementem mocujacym ptyty styropianu jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kotkami) z trzpieniem
tworzywowym.

Zaprawa na powierzchni ptyt powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu musza by¢ ukladane tak, aby
szczeliny migdzy nimi nie byty > 2mm, co zapobiega powstawaniu mostkéw termicznych. Niedopuszczalne
jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawa klejowa.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych co kazda warstwa.

Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang. Czynno$¢ ta zapobiega
klawiszowaniu ptyt (poziome i pionowe uskoki). Ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac tarka.

Dyble z trzpieniem tworzywowym mozna montowac, gdy zaprawa jest juz dostatecznie twarda (po min.

24h) i wiercenie otworow w styropianie nie spowoduje przesuwania si¢ ptyt. Na talerzykach trzpieni zaslepki
z styropianu.

Nalezy stosowa¢ min. 4-6 dybli na 1m? w strefie srodkowej oraz 8 dybli w strefie krawedziowej — rys.
10.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe tynku.
Plyty styropianu grafitowego przed nalozeniem warstwy klejowo-szpachlowej nalez zmatowié przez
przetarcie tarka do styropianu.

Pracg rozpoczynamy od natozenia warstwy kleju paca z¢batg (zgby 10-12mm), najlepiej rozktadajac ja
pionowymi pasami szerokos$ci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1m. Nastepnie nalezy odciac
odpowiedniej dtugosci pas siatki i przymocowac w kilku miejscach w zaprawie klejowej. Zaraz potem trzeba
ja zatopi¢ w kleju za pomocg pacy. Kazdy nastepny pas siatki uktada si¢ tak, aby pomig¢dzy sgsiednimi
pasami siatki powstat zaktad szeroko$ci min. 10cm zar6wno w pionie, jak i w poziomie.
Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ warstwe zaprawy klejowej — pacg metalowg gtadka.
W $cianach z otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ wzmocnienia warstwy zbrojacej w narozach
otwordéw. Uktad siatki na pelnej §cianie i przy otworach wg rysunku detali.
Dolna czg¢$¢ $cian od poziomu cokotu w goére do wysokosci 2m po obwodzie catego budynku musi by¢
zabezpieczona dodatkowa warstwg siatki. Uktada sie¢ ja tak samo jak pierwsza, a klej gtadzi dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy.

Po zwigzaniu warstwy zbrojacej ewentualne nierdéwnosci muszg by¢ zeszlifowane papierem $ciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej siloksanowej (silikatowo-silikonowej).

- gruntowanie — do gruntowania mozna przystapi¢ po wyschnieciu warstwy zbrojacej (przewaznie sa, to 3 dni).
Podktad naktada¢ pedzlem réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia ok. 3 godz. Dla tynkéw o barwach
intensywnych stosowa¢ podktad zblizony do koloru tynku.

- przygotowanie mas tynkarskich — tynki siloksanowe (silikatowo-silikonowe) wystepuja w postaci gotowych masy
w wiadrach, wystarczy je tylko doktadnie wymiesza¢. Stosowac tynki z jednej szarzy.
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- nakfadanie tynku cienkowarstwowego — tynk nanosi si¢ rownomiernie na podtoze na grubo$¢ ziarna za pomocg
stalowej pacy. Powierzchnie¢ nalezy wygladzi¢ pacg i zebra¢ ewentualny nadmiar materialu. Gdy naniesiony tynk
nie klei si¢ juz do pacy stalowej uzy¢ pacy plastikowej i nada¢ fakture wyprawie.

Wykonanie docieplenia na cokolach, narozach, o$ciezach i itp.

Listwy narozne z blachy aluminiowej perforowanej fabrycznie oklejone siatka z widkna szklanego nalezy
zamontowa¢ na wszystkich narozach wypuklych budynku.

Cokot zabezpieczy¢ aluminiowa listwa startowsa, profilem kapinosowym z PCV ' lub obrobka z blachy
ocynkowanej z wyrobionym kapinosem. Sposob utozenia i montazu elementéw wzmacniajacych krawedzie phyt
styropianu przedstawiaja rysunki detali.

5.4.5. Barierki balkonéw/loqqii

Oslony betonowe wypetniajace konstrukcje stalowa — naprawa sporadycznych rys i spgkan, uzupetienie
ubytkéw np. zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 . Wymiana skorodowanych, niedroznych rurek odwodnienia
na nowe z stali nierdzewne;j. Projektowana $rednica wewnetrzna nowych rurek min. 35mm. Zasieg rurek poza
istniejacg obrobke blacharska na min. 15cm.

Projektuje si¢ rowniez wykonanie na ostonie betonowej od wewngtrznej strony cokolika z ptytek ceramicznych
wysokosci min. 10cm.

Powierzchnie ostony betonowej po obu stronach wyrowna¢ zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 zbrojong siatka
z widkna szklanego. Wykonac tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK, faktura
,baranek” ziarno 1,5mm w kolorze bragzowym od zewnatrz jak na rysunkach elewacji; od wewnatrz w kolorze
jasnym bezowym.

Elementy stalowe barierek do czyszczenia, odthuszczania, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania
nawierzchniowego.

5.4.6. Sciany piwnic — ocieplenie i izolacja przeciwwilgociowa

Prace przygotowawcze jak w punkcie 5.4.4.

Materialy.

- plyty styropianu fundamentowego EPS 100 A=0,038 W/mK gr. 14cm — $ciany zewnetrzne piwnic W gruncie,
- preparat do usuwania grzybow, plesni, glonow, porostow i mchow APE-SL,

- glebokopenetrujaca emulsja gruntujaca UG,

- zaprawa cementowa Z 01,

- cienkowarstwowa powloka uszczelniajgca BAT — (roztwor do gruntowania),

- bitumiczna powloka uszczelniajaca BD2K — izolacja i klejenie ptyt styropianu,

- zaprawa klejaca do styropianu Z 102,

- zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej,
- siatka podtynkowa z wiokna szklanego QMS; gramatura 160g/m?,

- podktad tynkarski GTA,

- folia kubetkowa Delta MS,

- materiaty dodatkowe jak na rysunkach detali.

Kolejnos¢ robot:

1. Rozebra¢ obrzeza, krawezniki, $cieki, nawierzchnie z ptytek chodnikowych, trylinki— materiat

w wiekszosci do ponownego uzycia.

2. Wykopy/wykorytowanie odstaniajace $ciany fundamentowe do gltgbokosci max. 50 cm ponizej poziomu
terenu wykonywac recznie.

Teren prowadzonych robét ziemnych zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ oséb nieupowaznionych
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jednocze$nie zapewniajac dostepnos¢ wejscia do budynku — ustawienie pomostu z barierkami.
Wykonujac wykopy nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ ze wzgledu na instalacje znajdujace si¢ wokot
budynku. Napotkane np. przylacza instalacji podziemnych, bednarke instalacji odgromowe;j itp. nalezy
zabezpieczy¢ ostonami z rur dwudzielnych, podwigzaé/podsteplowac na czas robot.

3. Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych oraz uszczelnienie
wszystkich przej$¢ przylaczy instalacyjnych.

4. Z cokotu i écian fundamentowych ponizej poziomu tereny wg zakresu na rysunkach skué¢ skorodowany
tynk. Powierzchnie osuszy¢, odpylié, uzupetni¢ ubytki zaprawa cementowa Z 01.

Wykona¢ gruntowanie powierzchni roztworem BAT (cienkowarstwowa powloka uszczelniajaca), wykonaé
izolacj¢ przeciwwilgociowa z bitumicznej powtoki uszczelniajacej BD2K, a nastepnie izolacj¢ z ptyt
styropianu fundamentowego o podwyzszonej wodoodpornosci klejonej na placki przy uzyciu BD2K.
Uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez z §ciang budynku np. pianka poliuretanowa.

5. Plyty styropianu dodatkowo ostoni¢ folig kubetkowa Delta MS. Gore folii zabezpieczy¢ profilem Delta
MS- PROFIL.

Izolacjg przeciwwilgociowa i termiczng wykonac¢ wg rys. 09. Na izolacji z plyt styropianu wystajacej nad
poziom terenu wykona¢ wyprawe systemowg cienkowarstwowg z tynku siloksanowego SXK faktura
,,.baranek” ziarno 1,5mm.

Tynk wykona¢ na zaprawie klejowo-szpachlowej S 102 z zatopiong podwdjng warstwg siatki z wtokna
szklanego.

6. Zasypanie wykopow

Wykop/wykorytowanie zasypa¢ urobkiem z odktadu zaggszczajac warstwami do Is 0.98. Pozostawi¢ miejsce
na podbudowe dla nawierzchni opaski/chodnika.

Ziemia niewykorzystana do zasypania wykopow i ewentualnego uksztaltowania terenu do wywiezienia przez
Wykonawce.

Gruz i materiaty z rozbiorki do wywiezienia i utylizacji.

Uksztattowaé teren w miejscu robot ziemnych tak, by zachowac jego spadek min. 1,5% zawsze od $cian
budynku.

5.4.7. Opaska/chodnik

Elementy utwardzenia terenu przy budynku: obrzeza, krawezniki, §cieki, trylinke, ptytki chodnikowe
rozebra¢ na czas rob6t ziemnych i izolacyjnych z zachowaniem nieuszkodzonego materiatu w wiekszosci
do ponownego wbudowania.

Nowa podbudowe wykona¢ w czesci z wykorzystaniem starej w zaglebieniu pozostawionym

z niezasypywania catkowitego wykopow.

Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanym cementem R, =1,5 MPa — gr. 10cm.

Gorna warstwa podbudowy - podsypka cementowo- piaskowej 1:4 gr. 10cm.
Scieki betonowe oraz nowe krawezniki drogowe osadzi¢ na lawie betonowej z betonu C12/15.
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ na fawie z piasku stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa.

Ostateczng grubos$¢ warstwy podsypki piaskowej ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Opaska ograniczona obrzezem betonowym 20x6¢cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.
Zaggszczenie gruntu nasypowego nalezy wykonac zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow tj. Is =
0,98.

Spadek opaski wokdt budynku w kierunku trawnikéw — min. 1,5%.

Uwzgledni¢ ewentualna niwelacje i porzadkowanie terenu. Trawniki w rejonie robot obsia¢ mieszanka traw.

5.4.8. Obrdébki blacharskie i inne elementy

1. Parapety okienne, zewnetrzne - wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Parapety wyposazy¢
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w zakonczenia PCV obustronnie.
2. Obrobki blacharskie nowe — usztywnienia z blachy ocynkowanej gr. 0.7mm, obrobki wiasciwe wykonac
z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm.
3. Obrobki blacharskie stare — zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV.
4. Orynnowanie — wymiana
Rury spustowe RS @120 z blachy ocynkowanej, powlekanej wyposazy¢ w dodatkowe kolanka
kierunkowe
Rynny dachowe — zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV.
5. Odgromienie.
Instalacja odgromowa pozioma na stropodachu — do wymiany/odtworzenia
po wykonaniu projektowanego ocieplenia. Zwody poziome wymieni¢ wraz z mocowaniami.
Nowg instalacje wykona¢ z drutu aluminiowego @ 8mm.
Instalacja odgromowa pionowa do schowania pod projektowang izolacj¢ termiczng w wczesniej wykute
bruzdy w murze.
Zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na etapie przygotowania podtoza pod projektowane
docieplenie $cian zewnetrznych. Nowg instalacje wykona¢ z drutu aluminiowego @ 8mm w ostonie z rury
sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28. Ostony mocowac¢ w bruzdach wycigtych w murze.
Bednarka uziemiajaca pozostaje bez zmian. Polgczenie zwodoéw pionowych z uziemieniem obwodowym
wykona¢ w skrzynkach kontrolnych.
Po wykonaniu przetozenia odgromienia wykona¢ opomiarowanie instalacji.
6. Przewody inne.
Wszystkie wiszace na elewacji do schowanie pod izolacje podobnie jak przewody odgromienia
pionowego. Projektuje si¢ rowniez umieszczenie w lokalizacji ustalonej na etapie robot rury sztywnej
elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28 dla ewentualnych kabli monitoringu .

7. Elementy oswietlenia — do przetozenia.

8. Kratki wentylacyjne pod oknami kuchni — montaz, czy zaslepienie otwory do ustalenia na etapie po
uzgodnieniu z dysponujgcym lokalem. Jezeli wentylacja zostaje, to osadzi¢ na otworach kratki z stali
nierdzewnej z siatka przeciw owadom.

9. Tablica adresowa — do przetozenia.

10. Drzwiczki rewizyjne — wymiana na nowe z blachy nierdzewnej, zamykane na klucz..

11. Skrzynka ,,gaz” — zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie nawierzchniowe.

12. Gazetnik — do przetozenia.

13. Nawiewniki okienny — montaz nawiewnika mikrowentylacji np. EMM (AERECO) dla okna klatki
schodowej — ostatnia kondygnacja.

5.4.9. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy stalowe - nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb
renowacyjnych. Grubo$¢ powtoki malarskiej > 180 um.

Elementy stalowe przed powlekaniem doktadnie oczysci¢ szczotka druciang.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na zachowanie zalecanej grubo$ci warstwy, w miejscach szczegolnie narazonych
na korozje jak narozniki, krawedzie itp. W razie potrzeby nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe (natryskiem
lub pedzlem) do uzyskania zalecanej grubosci warstwy. Nalozenie warstwy nawierzchniowej zalecane

do wykonania w kolejnym dniu lub wg wskazan producenta.

Projektuje si¢ uzycie preparatow do ocynku np. LOWICYN (Polifarb £.6dz) odpornych na UV.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- liczba kondygnacji nadziemnych — 4
- wysoko$¢ budynku - 11,82 m (grupa wysokosci N — niski),
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- material uzyty do ocieplenia Scian - styropian samogasnacy (klasa reakcji na ogien E). Zastosowane
w projekcie ptyty styropianu majg grubo$¢ max. 15cm.

- klasa odpornosci pozarowej — o najmniej B

W/w materiaty spelniajg warunki NRO

- kategoria zagrozenia ludzi ZL TV — mieszkalne:

- w przedmiotowym budynku nie wymagane sa $ciany oddzielenia pozarowego,

- projektowane roboty remontowe nie wptywaja na zmian¢ warunkow ochrony p.poz.,

- Sciany spetniaja wymagania Ustalen Aprobacyjnych GW VIL.09/2006.

- projektowane roboty remontowe i ociepleniowe nie powoduja zmiany warunkéw ochrony p.poz.

I nie wymagaja uzgodnienia.

7. UWAGI KONCOWE

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- zmiana technologii i uzycie produktu innego producenta jest mozliwe tylko po wczes$niejszym uzgodnieniu
Z Inwestorem,

- wszystkie materialy stosowane do wykonywania prac nalezy stosowa¢ zgodnie z technologia zalecang
przez wybranego producenta (szczegbtowe opisy w kartach wyrobow),

- prace wykonywa¢ pod nadzorem technicznym wybranego producenta,

- bezwzglednie nie wolno taczy¢ réznych systemow ocieplenia,

- materialy muszg posiada¢ aprobate ITB,

- zuwagi na niemozno$¢ doktadnego okreslenia stanu technicznego podtoza pod docieplenie catego budynku

nalezy dokona¢ komisyjnie takiej oceny po wykonaniu rusztowan,
wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, wymogami BHP oraz obowigzujacymi normami.

8. INFORMACJA BIOZ

zadanie i adres obiektu budowlanego:

Nadbudowa komin6éw oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (dzialki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obreb
0017; m. Kielce)

Zawarto$¢ opracowania:

1. zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji;

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych;

6. wskazanie §rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1)

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem remont elewacji i ocieplenie budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego:

- przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowan z zapewnieniem bezpiecznego dostepu
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do wejs¢ do budynku,

zabezpieczenie folig stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkonow, pokrycia dachu itp.
ocieplenie stropodachu metoda nadmuchu,

demontaz zwodow odgromienia poziomego - ztomowanie

podwyzszenie/nadbudowa kominow,

ocieplenie kominéw ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ocieplen) metoda ,,lekka
mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwoweyj,

wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

montaz nasad oraz Siatek przeciw ptakom na wylotach przewodow kominowych,
montaz/odtworzenie odgromienia poziomego,

demontaz: obrobek blacharskich, parapetéw okiennych itp. — ztomowanie,

demontaz zwoddéw odgromienia pionowego — ztomowanie,

demontaz rur spustowych z blachy ocynkowanej — ztomowanie,

wykucie bruzd dla schowania zwodow odgromienia pionowego,

wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,

uzupeltnienie ubytkow tynku/betonu,

montaz/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodow teletechnicznych w wykutych
bruzdach w ostonie z rury sztywnej,

skucie odspojonych tynkéw, skorodowanego betonu,

skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by mozliwe byto wklejenie plyt styropianu,
skucie/$Scigcie muru przy wejsciu do klatki schodowe;j.

oktadzina schodkéw wejsciowych z przetozeniem wycieraczki,

malowanie drzwi wejsciowych do klatki schodowej,

renowacja barierek balkonow,

kraty okienek piwnicznych — likwidacja,

uchwyt flagowy — likwidacja,

wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV,

zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy,

ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego
systemu ocieplen) metoda ,,lekkg mokrg” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej,
montaz parapetéw okiennych,

montaz obrobek blacharskich,

montaz rur spustowych,

montaz orynnowania dla zadaszenia nad wejsciem,

zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementéw stalowych nie podlegajacych
wymianie,

przetozenie tablicy adresowej,

przetozenie gazetnika,

przetozenie kraty czerpni,

przetozenie elementéw oswietlenia,

montaz nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej),

rozebranie opaski/chodnika — materiat do ponownego uzycia,

wykorytowanie po obwodzie budynku,

izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie $cian piwnic,

zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika,

wykonanie nawierzchni opaski/chodnika,

montaz kratek wentylacyjnych.

oraz niezbedne roboty towarzyszace.
Kolejnos¢ realizacji: jak wyzej lub przyblizona
Ad. 2)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
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Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek.

Ad. 3)

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdza si¢ obecnosci elementow zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia.

Zagrozeniem zwlaszcza dla 0s6b nieupowaznionych i mienia moga stanowi¢ roboty prowadzone

na rusztowaniach, ktore nalezy odgrodzi¢ od ciagu pieszego ogrodzeniem tymczasowym Wys. 2m,

a do wej$¢ budynku nalezy zapewni¢ zadaszone dojscia.

Ad. 4)

Zakres rob6t powodujacych wystapienie szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace na wysokosci ponad Sm przy budynku,

- zagrozenie wypadkiem podczas pracy z uzyciem sprzetu zmechanizowanego.

- materiaty niebezpieczne.

Ad. 5)

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt, ktére wymagaja pozwolenia na budowe inwestor musi
zawiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych odpowiedni organ oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad wykonaniem robot zgodnie z projektem. Do zawiadomienia inwestor
zobowiazany jest zalaczy¢ oswiadczenie kierownika budowy lub rob6t stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz podjecie obowigzkéw kierowania budowa (robotami budowlanymi)
wraz z zaswiadczeniem, ze dany kierownik budowy posiada odpowiednie, wazne uprawnienia budowlane.
Zaswiadczenie takie wydaje samorzad zawodowy, w ktorym dany kierownik budowy wpisany jest na liste.
W przypadku, gdy ustanowiono nadzor inwestorski inwestor zatgcza takze o§wiadczenie inspektora nadzoru
budowlanego stwierdzajace przyjecie petlnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na robotami
budowlanymi wraz z odpowiednim zaswiadczeniem potwierdzajacy uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot przeprowadzony zostanie szczegdtowy instruktaz pracownikow
w zakresie sposobu prowadzenia robot i zasad BHP.

Instruktaz ogdlny powinien polegac na:

A zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie powstania wypadku przy
pracy;

A zapoznaniu pracownika z zasadami postgpowania w razie zaistnienia pozaru, zapoznaniu pracownika

Z podstawowymi przepisami BHP zawartyml w kodeksie pracy i przepisach szczegolowych w uktadach
zbiorowych pracy, w regulaminach pracy i ze szczegétowymi zasadami i przeplsaml wynikajacymi z prawa
budowlanego, porzadkiem i specyfika pracy, poleceniami wtasciwych organéw panstwowego nadzoru
budowlanego i innych uprawnionych instytucji oraz kierownika.

Instruktaz szczegoétowy prowadzi si¢ na stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne sposoby
bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach
pracy. Instruktaz szczegdtowy prowadzi mistrz badz brygadzista posiadajacy niezbgdne kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Niezaleznie od stopnia szkolen nalezy zawsze podkresla¢, ze niezastosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy przez pracownikow jak i dozor zwigksza prawdopodobienstwo powstania wypadku badz
awarii, dlatego tak wazne jest przestrzeganie przepisow BHP przez wszystkich pracownikow.

Ad. 6)

Nalezy przedsigwzia¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu spelienia wymogow okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zagospodarowame terenu budowy powinno by¢ wykonane co najmniej w nastepujacym zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczeme stref nlebezplecznych czyli takich miejsc na terenie budowy, ktore
stwarzajg zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi;
-~ wykonania drog, wyjs¢ i przejsé¢ dla pieszych;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i Sztucznego;
- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j;
- urzadzenie sktadowisk materiatow 1 wyrobow.
Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢, ustawic tablice ostrzegawcze, wytyczy¢ bezpieczne przejscia.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow, nalezy pozostawi¢ tak zwang droge
bezpieczna.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenosze nia
cigzaré6w nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
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o$wietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Ustanowi¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wydzieli¢ miejsca pod plac
sktadowania materiatlow oraz sprzet ppoz.

Do pracy przy budowie rusztowan moze by¢ dopuszczony pracownik ktory jest przeszkolony w zakresie
wykonywania réznych typow rusztowan budowlanych posiada odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robot na wysokosciach pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajace do pracy na wysokosci, by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa umocowanymi

do statych elementow konstrukcji lub rusztowania.

Rusztowania o konstrukcji metalowej powinny by¢ uziemione i powinny chroni¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktoéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisOw
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisoOw przeciwpozarowych.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Pracownikow nalezy poinstruowac w zakresie technologii prowadzenia robdt oraz zasad BHP. Wyposazy¢
pracownikoéw w §rodki ochrony indywidualnej, a takze sprzet odpowiedni do wykonywanych prac. Nalezy
zapewni¢ system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty
winny by¢ wykonywane pod nadzorem budowlanym.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszczegdlnionymi w Dz. U. Nr 47  poz. 401
dotyczacymi bezpieczenstwa robot budowlanych.

Projektowat:
ARCHITEKTURA

mar inz. arch. Wiodzimierz Cichon
200/82

Projektowat:
KONSTRUKCJA

inz. Andrzej Grudzien
KL-230/90
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PLANSYTUACYJINY-ZAGOSPODAROWANIETERENU

dz.nrewid. 13186,131822,131823,1279

\'\/A\/_Ojetwt':gztwot Swigtokrzyskie Miasto Kielce Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000/7
iasto Kielce . Uktad wysokosciowy: PL-KRON86-NH
Jednostka ewidencyjna: 266101_1, Kielce Mapa zasadnicza Y Godi/o; 7.143.17.19.4.2

Obreb ewidencyjny: 0017 Skala 1:500

obr.00 17m.Kielce

Budynekmieszkalny

-niski(N)
Kielce,ul.WojskaPolskiego39A

UWAGA

1.Projektowan a nadbudowa komindéw oraztermomoder-

nizacjanie  zmienig warunkow przeciwpozarowych
przedmiotowegobudynku.
Projekt nie wymaga uzgodnienia p.poz.

2.Przedmiotowybudynek nie jestwpisanydo gminnej
ewidencji zabytkow, jednak znajduje si¢ na obszarze
urbanistyczno-krajobrazowym
m. Kielc podlegajacymochroniekonserwatorskiej.

3. Projektowany zakres robot nie spowoduje zmian

Poswiadcza sie zgodnos¢ niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny PREZYDENT MIASTA KIELCE

Nazwa materiatu zasobu MAPA ZASADNICZA

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu

P.2661.2009.1948

Data wykonania kopii 24-03-2020

reprezentujgcej organ

i
Imig, nazwisko i podpis osoby / /
N

Whiosek: G-11.6642.998.2020
z dnia: 12-03-2020

Maciej Czarnocki
(osoba tworzaca wydruk)

w zagospodarowaniu terenu wokét budynku.
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1. Sciany zewnetrzne - brak izolacji termiczne;.
2. Tynk zewnetrzny cement. wapienny - lokalne spgkania, rysy zwlaszcza
nagzymsieokapowym.
Stan techniczny wyprawy tynkarskiej do ostatecznej oceny z rusztowan.
3. Cokét - lokalne spekania tynku, odspojenia tynku wzdtuz budynku
przy nawierzchni chodnikow. W miejscach zacienionych na tynku
glonyiporosty.
4. Obrobki blacharskie - w przewadze blacha ocynkowana.
5.0rynnowanie-blachaocynkowanawdostatecznymstanietechnicznym.
6. Ostony betonowe balustrad lokalne rysy, spekania pajaczkowate.
Prety stalowe (pochwyty) miejscami z $ladami korozji powierzchniowej,
luszczace si¢, wyplowiate powtoki malarskie.
7. Stolarka okienna i drzwiowa - ogo6lnie w dobrym stanie technicznym.
Zty stan wigkszo$ci okien drewnianych piwnic.
Brama garazowa - luszczace si¢, wyptowiate powtoki malarskie.

stal.
ruraspustowa
-blachaocynk.
parapety / 0
N blachaogynk.
©
- odgromienie
L -korozja —
76
O
N
ad
1 ]
40 1 ]
N
| 0
3 , 116
= [
1 G || .
H \ O
ﬁ|_|_|_‘ v N
‘\‘_‘—u__ i
p 1027 " 9] g 78 , 129
P 1525 ;

8.Zwodyodgromieniapionowegoipoziomego-korozjapowierzchniowa
pretow 1 mocowan.

9. Podokienniki zewnetrzne rézne - w przewadze blacha ocynkowana,
malowana - nieszczelno$ci zdeformowania, zbyt maty kapinos.

10. Kominy nad dachem - spgkania, odspojenia, ubytki tynkiu na trzonach.
Czapki z wyszczerbieniami, ubytkami i korozjg betonu. Na otworach
wylotowych brak siatek przeciw dostawaniu si¢ ptakow.

Kilka nasady kominowych z blachy ocynkowanej pokrytych korozja.

11. Podane wymiary, to wymiary przyblizone, okreslone na podstawie

domiaréw wybranych elementéw oraz dokumentacji archiwalne;.
Wymiary podane sa z doktadnoscig wystarczajaca dla niniejszego
zadania projektowego i nie mogg by¢ traktowane jako wigzace
dla innych opracowan.

S stolarkadrewniana,stara
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RZUTYPOZIOME(SCHEMAT)
PIWNICE -ROBOTYDOCIEPLENIOWE,PROJEKTOWANE
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OZNACZENIA

— docieplenie zewnetrznych §cian piwnic
- nad gruntem - plytami styropianu fasadowego o wspot. A= 0,038
WmK  gr.14cm
- w gruncie - ptytami styropianu fundamentowego o wspot. A= 0,038
WmK  gr.14cm

docieplenie zewnetrznych $cian ptytami styropianu fasadowego
o wspot. A=0,031WmK  gr.3cm(grafitowy)

1030
955
1110

|

1
zamurowaniezpozostawieniem 1
otworuwentyl. i
1

|

|

|

|

docieplenie zewngtrznych $cian kondygnacji mieszkalnych plytami

pasmuru styropianu fasadowego o wspot. A=0,038WmK  gr.15cm

- do skucia/odcigcia
zamurowanie e —— docieplenie zewnetrznych $cian ( pasy w loggiach nad oknami)

/W plytami styropianu fasadowego o wspot. A=0,038WmK  gr.14cm
|

T 01

X

X

docieplenie trzonéw komindéw ptytami styropianu
fasadowego o wspot. A=0,031WmK  gr.5cm(grafitowy)

a
d

5L, 101,

\ skucie spekanych odspojonych tynkow, naprawa. Pokrycie

1216 305 wyprawa zywiczng

e

e

1521

>

. .. docieplenie st dach toda nadmuch latem EKOFIBER gr.
opaska/chodnik - do przetozenia 282?5 s f\i‘:;é?l;\i Scoélgr\;lvemoKa[ fadmuctiu granutatem &

na uzupetniong podbudowe - pow. ok. 149,00m>

\
\

PARTER, [, I 1 Il PIETRO (kondygnacje powtarzalne)

o1 oknopiwnicy-wymianawgzestawienianarys.04.

220 489 817 KW kominek wentylacyjny stropodachu @140mm z blachy ocynkowane;j
- montaz na otworze technologicznym.
Przyjgto 4szt. ostateczna ilos¢ oraz lokalizacja do ustalenia na etapie

robot.

x
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L |,
&) A

80,

r WK wywiewka kanalizacyjna (zeliwo) - do wymiany na wywiewke
z PCV. Wylot z wywiewki powyzej wylotow z przewodow
wentylacyjnych.

WD wylaz dachowy - uszczelnienie

o1l

RD rynnadachowazblachyocynk.-uszczelnienie,zabezpieczenie
antykorozyjne,malowanienawierzchniowe

RS rura spustowa - wymiana z uzupetnieniem o kolanka kierunkowe,
material - blacha ocynk. powlekana

1034
14

h71 wysoko$¢ [cm] komina od potaci dachu pod czapke

przed podwyzszeniem.

Projektowane nadmurowanie trzonéw komindéw o max. S0cm
orazwykonanienowychczapek
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Z0 odgromieniepoziomedoodtworzeniawgopisutechnicznego
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, 155
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1. Otwory wentylacyjne likwidowane pod oknami kuchni wypetni¢ styropianem.

2. Docieplenie o$ciezy, nadprozy i podokiennikéw plytami styropianu o wspot.
A=0,031WmK  gr.3cm(grafitowy)
do wykonania w miar¢ mozliwosci technicznych.

DACH Zalecane obkucie tynku po obwodzie stolarki okiennej i drzwiowej tak, by mozliwe

byto wklejenie ptyt styropianu.
Plyty do oéciezy mocowaé klejem poliuretanowym np. Ceresit CT 84 Express.
. Projektowane docieplenie wykona¢ wg bezspoinowego systemu ocieplen metoda
"lekkg-mokra" z zastosowaniem systemu f. Quick-mix Lobatherm S z tynkiem
siloksanowymSXKfaktura"baranek'ziarnol,5mm.

4. Wszystkie instalacje kablowe wiszace na elewacji do schowania pod projektowana
izolacj¢ termiczna w wycietych wezesniej bruzdach w ostonie elektroinstalacyjnej.
Lokalizacja ostony ewentualnych kabli monitoringu do ustalenia na etapie robot.

5. Odgromienie pionowe do wymiany i schowania pod projektowang izolacjg

termiczng w wykutych bruzdach w ostonie z rury elektoinstalacyjnej.
6.0dgromieniepoziomenadachudowymiany.

7. Kominy do podwyzszenia wg opisu technicznego.

8. Podane wymiary, to wymiary przyblizone okreslone na podstawie domiarow
wybranych elementow budynku.

Wymiary podane sa z doktadnos$cig wystarczajaca dla niniejszego zadania
projektowego i nie moga by¢ traktowane jako wiazace dla innych opracowan.
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ELEWACJE-KOLORYSTYKAPROJEKTOWANAL1:100

- POLNOCNA

Przy doborze podstawowych koloréw wzorowano si¢

nabudynkuobok-ul.WojskaPolskiego50A
zzastosowaniempaletybarwf.Quick-mix

COTTA 10/05 (w tym oscieza stolarki
oraz spody balkonow)

FLACHS0930

TAMARILLO1125

- TAMARILLO1130

CIEMNY BRAZOWY - RAL 8015: obrébki blacharskie,
orynnowanie,parapety,inneelementystaloweitp.

-ZACHODNIA

UWAGA:

1. Kolory na wydruku przyblizone do projektowanych.
Rzeczywiste kolory (probki) wg wzornika dla wybranego producenta
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi
przed zamowieniem catos$ci materiatow kolorowych.
2.Projektowanawyprawaelewacyjnaztynkusiloksanowego
faktura"baranek"SXK1,5mmf.Quick-mix.
3. Oktadzina z ptytek ceramicznych, mrozoodpornych w kolorze szarym

dwatonyciemniejszymodRAL7036.

"INKOSZT" PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "INKOSZT"
26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525

ZADANIE: NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul. WOJSKAPOLSKIEGO39A

ADRES: KIELCE,ul. WOJSKAPOLSKIEGO39A BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA ELEWACJE-KOLORYSTYKAPROJEKTOWANA |33 0"
RYSUNKU:

PB
Specjalnosé Nrupraw. Podpis Data SKALA:
Projektowat:
mgr inz. arch. W. CICHON ARCHITEKTURA 20082 03.2020 1 100
Opracowat: EKSPL.IUTRZYM. Rys.nr:

03.2020

inz. J. CHYB OBIEKT.BUDOWL.
Sprawdzit: O 5




KOMINY (szkicschemat)
-PROJEKTOWANANADBUDOWAIDOCIEPLENIE

- wylot gorny np. z nasada

papawierzchniegokrycia

izolacja bitumiczna, powlokowa
czapka betonowa zbrojona siatka
zdrutu4,5mmooczkach5x5cm
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obrobka z blachy ocynk.

nadbudowa cegly pelnej, zarysczapki-stanistn.

ceram.nazaprawiecem.wap.M5

i&x. 5\OCM

V\/\/\/\M/\/\\/\/\/\N\ AYATATAAVAVERLIVAYL 7

K

izolacja z ptyt styropianu 3
fasadowegogr.5cm

obrobka z blachy ocynk.

obrobka z papy wierzchniego krycia
nakliniestyropianowym

/

VA avaAVATAAYAVAAPATAVAYAYAVAAYATAY,

Z . . .
-wylotyboczne S jak wyzej
E i
Z‘ t E! N <—E N\ —\ \ —\ \— N
T = - T
s | |
o | | . .
o I I siatkaprzeciwptakom
: [ I - -
% zarysczapki-stanistn.
> /
nadbudowa cegly pelne;j, |
ceram.nazaprawiecem.wap.M5 i E obrobka z blachy ocynk. 0.7mm
. . : obrobka z papy wierzchniego krycia
izolacja 2 piyt Styropianu / nakliniestyprolg}i]anowym ==
fasadowegogr.5cm g /
UWAGA
1. Nadmurowanie wykonaé cegla ceram. petna "INKOSZT" | PREEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "INKOSZT"
kl.15nazaprawiecem.wap.MS5. 26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525
) Czapki wylaé 7 betonu C25/30 ZADANIE:  NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA
’ .. . . , BUDYNKUMIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul. WOJSKA
3. Przed przystapieniem do ocieplania przygotowac POLSKIEGO39A
podioze zgodnie 2 zaleceniami producenta systemu. =00 e el o WO ISKAPOLSKIEGO39A BRANZA: | ONSTRUKCIA
4.Najkorzystniejszytypnasadwentylacyjnych . — - STADION
i spalinowych oraz czy w ogdle bedg konieczne Eégl\ijAKU_ Eggéﬁggﬁgﬁg@?@pﬁﬁ?\ﬂEEKTOWANA DOKUM.:
do zastosowania/montazu na wylotach ’ PB
przewodow uzgodnic¢ z mistrzem kominiarskim ] Specjalnosé Nrupraw. [ Podpis Data | SKALA:
rzedzakupem Projektowat: ] BUDOWNICTWO ] .
p pem. inz. A. GRUDZIEN LADOWE KL-23090 032020 | 1-20
Opracowat: EKSPL.IUTRZYM. Rys.nr:
inz. J. CHYB OBIEKT.BUDOWL. 032020
Sprawdzit: O 6




DETAL OCIEPLENIA NADPROZA STOLARKI MOCOWANIE PARAPETU ZEWNETRZNEGO WZMOCNIENIE OSCIEZY NAROZNIKEM METALOWYM
- PRZEKROJ POZIOMY [ OCIEPLENIE POD PARAPETEM - PRZEKROJ PIONOWY - PRZEKROJ POZIOMY
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zaprawaklejowaz102

plyty styropianu fasadowego A =0,038WmK

UWAGA:
1. Przed przystapieniem do ocieplania $cian przygotowac

podtoze zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
podktad tynkarski GTA systemu.

Sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejace;j.

zaprawa klejaca S102 z zatapiong siatka zbrojaca

tynksiloksanowySXKfaktura"baranek™

MINKOSZT" | PREEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "INKOSZT"
uszczelniaczsilikonowy 26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525

ZADANIE: NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKUMIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul WOJSKA

ONONONONONONORONS)

plyty styropianu fasad. A =0,031WmK POLSKIEGO39A .

ADRES: KIELCE,ul. WOJSKAPOLSKIEGO39A BRANZA: ARCHITEKTURA
parapetzblachypowlk.0,55mm NAZWA DETALE OCIEPLENIA - O$CIEZA v

pB

parapet wewn@trzny, Specjalno$é Nrupraw. Podpis Data SKALA:

Projektowat:

mer inz. arch. W. CICHON ARCHITEKTURA 20082 03.2020r.

Opracowat: ] ] Rys.nr:

in. 1. CHYB OBIEKT BUDOWL. 0320001

Sprawdzit: O 7




DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO I WKLESLEGO
- PRZEKROJ POZIOMY

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do ocieplania §cian
przygotowac podtoze zgodnie z zaleceniami
producentawybranegosystemu.
Sprawdzi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejacej.

INWESTYCJI: BUDYNKUMIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul. WOJSKA

POLSKIEGO39A

@ zaprawa klejgca Z102
@ plyty styropianu fasadowego A =0,038WmK :: % \
@ naroznik aluminiowy oklejony fabrycznie siatka @\
@ zaprawa klejaca S102 z zatopiong siatka zbrojaca @\ g
bl ——

@ podktad tynkarski GTA
@ tynksiloksanowySXKfaktura“baranek" 9 §

[l [l [ [l %

AN
N . | PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE "INKOSZT"
INKOSZT 26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525
NAZWA NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA

ADRES: KIELCE,u.WOJSKAPOLSKIEGO39A

BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO oo
RYSUNKU: . -
I WKLESLEGO - PRZEKROJ POZIOMY B
Specjalnosé Nrupraw. Podpis Data SKALA:
Projektowat:
mg-rl in[i. arch. W. CICHON ARCHITEKTURA 20082 03.2020r.
Opracowat: EKSPL.IUTRZYM. Rys.nr:

inz. J. CHYB

OBIEKT.BUDOWL.

03.2020r.

Sprawdzit:

08




DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC/SCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ OPASKA/CHODNIK

- PRZEKROJ PIONOWY

ptytki chodnikowe

cm

podsypkacement.-piaskowal:4 gr. 10cm

piasekstabiliz.cementemRm=1,5MPa gr. 10cm

gruntistniej acy

obrzezechodnikowe
20x6cm
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zaprawa klejaca 2102

listwa startowa lub naroznik PCV z kapinosem
plyty styropianu fasadowego A =0,038WmK
zaprawa klejaca S102 z zatopiong siatkg zbrojaca
podktad tynkarski GTA
tynksiloksanowySXKfaktura"baranek™

kotek rozporowy

uszczelniaczsilikonowy

gruntowanieroztworemzBAT (cienkowarstwowa
powloka uszczelniajaca)

fasetazzaprawycementowejZ01

izolacja przeciwwilgociowa i mocowanie ptyt styropianu
z BD2K - bitumiczna powloka uszczelniajaca

plyty styropianu fundamentowego A =0,038WmK
folia kubetkowa Delta MS
klinstyropianowy

zamykajacy foli¢ kubetkowa Delta MS-profil

UWAGA

1. Na cokole i $cianach fundamentowych w gruncie przed przyklejeniem
plyt styropianu wykona¢ niezbg¢dne naprawy i rownanie podioza.
Do napraw i uzupetnienia ubytkow stosowaé zaprawe cementowg Z 01.
Plyty styropianu fundamentowego dodatkowo zabezpieczy¢ folia
kubetkowa.

2. Sptywy z opaski/chodnikéow w kierunku - od budynku.
3. Po wykonaniu izolacji §cian fundament. nawierzchni¢ chodnika/opaski
wykona¢ z materialow z demontazu z ewentualnymi uzupetnieniami.

4. Ostateczng grubos$¢ podsypki pod opaska chodnikows ustali¢ na etapie
wykonawstwa.
5. Warstwy podbudowy i nasyp z gruntu rodzimego zagesci¢ do Is 0,98.
6. Uwzgledni¢ ewentualng niwelacje terenu po wykonaniu

opaskichodnika-naetapiewykonawstwa.

"INKOSZT"

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "INKOSZT"

26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525

NAZWA NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA
INWESTYCJI:  BUDYNKUMIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul. WOJSKA

POLSKIEGO39A

ADRES: KIELCE,ul. WOJSKAPOLSKIEGO39A BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC/SCIAN FUNDAMENTOWYCH
RYSUNKU: ORAZ OPASKA/CHODNIK - PRZEKROJ PIONOWY

STADIUM
DOKUM.:

B

Specjalno$é Nrupraw. Podpis Data SKALA:
Projektowat:
mgr inz. arch. W. CICHON ARCHITEKTURA 20082 03.2020r.
Opracowat: EKSPL.IUTRZYM. Rys.nr:
inz.J. CHYB OBIEKT.BUDOWL. 03.2020r.
Sprawdzit: 0 9




SPOSOB KLEJENIA PLYT OCIEPLENIA
- ROZMIESZCZENIE KLEJU NA PLYCIE

DODATKOWEWZMOCNIENIAWARSTWYZBROJONEJ]
W NAROZACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

DODATKOWE MOCOWANIE LACZNIKAMI MECHAN.
PLYT STYROPIANOWYCH

klejenie obwodowe pominaé¢
w czesci podziemne;j
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Pe-efektywnapowierzchniaprzyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajacej do $ciany
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UWAGA:

1. Plyty styropianu fundamentowego klei¢ przy uzyciu bitumicznej powtoki uszczelniajacej BD2K
wylacznie punktowo, tak by umozliwi¢ splyw wilgoci w dot.
Klejenie na placki w czgsci podziemnej traktowac wyltacznie jako klejenie montazowe na czas robot
do zasypania $cian fundamentowych.

‘ szczegol "A"

krawedzie ptyt izolacji

termicznej

ROZMIESZCZENIE PLYT OCIEPLENIA
W NAROZU WYPUKLYM

A

NN

ANV

(1) docieplanaprzegroda
@ ptyty ocieplenia

@ profil startowy (cokotowy)

T

(O

¥

UWAGA:

1. Plyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami poziomymi od dotu (linia listwy startowej) do gory
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

2. Spoiny nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw np. okiennych i drzwiowych, na rysach i pgknigciach
oraz na tgczeniach roznych materiatow §ciennych.

3. Na $cianach z prefabrykatow wielkowymiarowych plyty izolacji termicznej przyklejac, tak by styki
migdzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian.

4. Niedopuszczalne jest wystgpowanie zaprawy klejowej w spoinach miedzy ptytami izolacji termiczne;.

Parapet

szczegdt "A"

Kolejnos¢ uktadania (zatapiania)
siatki z widkna szklanego

@ siatka diagonalna uktadana przy narozach
otworoéw zabezpieczajaca
przed powstawaniem rys ukos$nych z narozy

@ siatka uktadana wzdtuz krawedzi
otworow

@ siatka uktadana w narozach otwordéw

nie moga qurywaé sig
z krawedziami otworow

szeroko$¢ budynku |d08m |0d8md016m | powyzej 16 m

) pasmo krawe;dziowe| 1,0m | 1,5m | 2,0m
pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0m

8 szt/m? 4 do 6 szt/m?
L I I

@ @ @ @

& & & &

& & & &
I I 1

UWAGA:

1. Mocowanie mechaniczne mozna wykonywaé nie wezesniej niz po uptywie 24h
od przyklejania ptyt izolacji termiczne;.

2. Kotkowanie nalezy wykona¢ facznikami z PCV do styropianu (dyblami) z trzpieniem
tworzywowym. Zaglebienia dyblimocujacych maskowaé zaslepkami (krazki styropianu
$rednicy talerzyka tgcznika).

3. Dtugos¢ tacznikow (dybli) powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz grubosci plyt izolacji

termicznej.

Zakotwienie w materiale nosSnym powinno wynosi¢ min. 6cm.

Iacznik mechaniczny z trzpieniem tworzywowym

krazek styropianowy

projektowanaizolacja
Z Wyprawg systemowa

© ©

"INKOSZT" PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE "INKOSZT"
26-050 ZAGNANSK, ul. TURYSTYCZNA 87 tel. 78 34 67 525
NAZWA NADBUDOWA KOMINOW oraz TERMOMODERNIZACJA

INWESTYCJI:  BUDYNKUMIESZKALNEGOWKIELCACHprzyul. WOJSKA
POLSKIEGO39A

ADRES: KIELCE,ul. WOJSKAPOLSKIEGO39A BRANZA: ARCHITEKTURA
STADIUM
L ZASADY MOCOWANIA PLYT STYROPIANU DOKUM.:
pB

Specjalno$é Nrupraw. Podpis Data SKALA:

Projektowat:

mgr inz. arch. W. CICHON ARCHITEKTURA 20082 03.2020r.

Opracowat: EKSPL.IUTRZYM. Rys.nr:

inz.J. CHYB OBIEKT.BUDOWL. 03.2020r.

Sprawdzit: 1 O




Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Lista przegrdéd - zestawienie

Ceretherm

(-]

SYSTEM

U
Nazwa przegrod T rzegrod
przegroay Yyp przegroay W/(m2-K)]
Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm stan istn. Sciana o budowie 1.404
jednorodnej )
Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm . )
Sciana o budowie
DOCIEPLONA pt i i .1 0.215
OC ONA ptytami styropianu 038 gr. 15cm jednorodnei
Sciana zew. piwnic z cegty petnej gr. 51cm Sciana o budowie 1.135
stan istn. jednorodnej ’
Sciana zew. piwnic z cegly peinej gr. 51cm Lo .
Sciana o budowie
DOCIEPLONA ptytami st i 038 gr. 14 0.220
ptytami styropianu gr cm jednorodnei
Stropodach wentylowany stan. istn. Strop nad (_)statnla 0.910
kondygnacjg
Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Strop nad (_)statnlq 0.164
kondygnacja

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

1/14

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm stan

Opis przegrody

Nazwa przegrody

Sciana zew. z cegty petnej gr. 42cm stan istn.

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku $rodowiska zewnetrznego)

Materiat A .
W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 38.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00

Wyniki obliczen

Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m?-K)]

przegrody

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m2-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(mz-K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

1.404 [W/(m2-K)]

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. z cegty petnej gr. 42cm

Opis przegrody

Nazwa przegrody

Sciana zew. z cegly petnej gr. 42cm DOCIEPLONA

ptytami styropianu 038 gr. 15cm

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku $rodowiska zewnetrznego)

Materiat S g
W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 38.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

2/14



Ceretherm Ceretherm
Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegrod budowlanych < o przegrod budowlanych

Styropian Fasadowy 038 0.038 15.00 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnoéciowych dla przegrody: $ciana zew. z

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw
termicznych.
Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 0.215 [W/(m2:K)]
Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2-K)] Warunki zewngtrzne Warunki wewngtrzne
przegrody ) Miesi O e o_i )
iesigc = ¢_e o @_i
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody [°C] [°C]
0.215 [W/(m2-K)] "
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Suma dodatkéw do wspolczynnl_ka prz_enlkanla ciepta 0.000 [W/(mz2K)] Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrod 0.215 [W/(m2-K
e p'a przegrody [W/(m? Kl Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
wzgledna powierzchni )
Sposo6b opisu warunkow Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
wewnetrznych klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancéw
L . Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
Rodzaj i usytuowanie przegrody w . . . . i
. R pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
pomieszczeniu . . ;
Sciana zastonieta kotarg, zastong itp.)
R_si 0.250 [(m2-K)/K]
Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.946
Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591
Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie. Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

kondensacja

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Sciana zew.

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Nazwa przegrody

Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm stan istn.

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

termicznych.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta przegrody

Materiat A d
W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 51.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw

1.135 [W/(mz2-K)]

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody

0.000 [W/(m2-K)]

Skorygowany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody

1.135 [W/(m2-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2-K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

1.135 [W/(m2-K)]

Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c
wzgledna powierzchni

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
L O_e O_i

Miesigc [‘E ] ¢_e [°E] @_i
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862

0.800

Sposo6b opisu warunkow
wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
klasie wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Mieszkania z matg liczbg mieszkancéw

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
$ciana zastonieta kotara, zastong itp.)

R_si

0.250 [(m2-K)/K]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.716

Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach

Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

kondensacja

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm

Nazwa przegrody

Sciana zew. piwnic z cegly petnej gr. 51cm DOCIEPLONA
ptytami styropianu 038 gr. 14cm

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Potozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

termicznych.

Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody

Materiat A d
W/(m-K)] [cm]

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej 0.770 51.00

(bez tynku)

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 1.00

Styropian Fasadowy 038 0.038 14.00

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéow

0.220 [W/(m2-K)]

przegrody

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m?-K)]

Skorygowany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.220 [W/(m2-K)]

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta

0.000 [W/(m2-K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.220 [W/(m?-K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Sciana zew.

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c
wzgledna powierzchni

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne

L O_e O_i .
Miesiac [°E ] ¢_e [°E] o
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862

0.800

Sposoéb opisu warunkéw

wewnetrznych klasie wilgotnosci

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Mieszkania z matg liczba mieszkancow

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
$ciana zastonieta kotarg, zastong itp.)

R_si

0.250 [(m2-K)/K]

Wartos$¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody 0.945

Wartos¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.780

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegolnych miesigcach

Miesigc f_Rsi,min Miesigc f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm
E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
SYSTEM przegrod budowlanych

Luty 0.749 Sierpien 0.591 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Stropodach
Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Maj 0.581 Listopad 0.747 - - - .
- Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji ° o
R e 1 a
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita o Miesiac [OE] = [OE] (s
LEERTEEE ) Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Luty -2.10 0.831 -2.10 0.831
Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach wentylowany stan. istn. Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Nazwa przegrody Stropodach wentylowany stan. istn. Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
- - Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Materiat S @ —
[W/(m-K)] [cm] Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 1.50 Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Strop DMS 0.500 24.00 Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Zuzel paleniskowy (1000) 0.280 10.00 Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Chudy beton 1.050 3.00 Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
2 x papa na lepiku 0.180 0.50 wzgledna powierzchni
[Dodatki ze wrgledu na liniowe mostiitermiczne ] oty aste wigmmotel | edalace praviee
- - - - - — - wewnetrznych klasie wilgotnosci
W obillczenlach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z mata liczba, mieszkancow
Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2-K)] Rodzaj i usytuowanie przegrody w CZQS_C przegr.ody usytuowana W 90"‘91 strgfle
= : : = omieszczeniu pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta 0.000 [W/(m2K)] p éciana zastonieta kotara, zastona itp.)
ETEREe R si 0.250 [(M2K)/K]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta Warto$¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.772

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2-K|
twr( )] Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.910 [W/(m2K)] 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

Ceretherm
E Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
SYSTEM przegrod budowlanych

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583 Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla przegrody: Stropodach z
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780

Stacja meteorologiczna Kielce Sukéw

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji . .
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita 0 ° o
kondensacja Miesigc O_e ¢_e o—' @_i
[°C] [°C]
Styczen -1.20 0.857 -1.20 0.857
Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Luty 210 0.831 210 0.831
Marzec 0.50 0.831 0.50 0.831
Nazwa przegrody Stropodach z Dociepl. Ekofiber 20cm Kwiecien 7.50 0.831 7.50 0.831
Typ przegrody Strop nad ostatnig kondygnacjg Maj 13.00 0.831 13.00 0.831
Czerwiec 15.20 0.831 15.20 0.831
Lipiec 17.70 0.831 17.70 0.831
Materiat 48 a .
[W/(m-K)] [cm] Sierpien 16.00 0.831 16.00 0.831
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 1.50 Wrzesien 12.70 0.831 12.70 0.831
Strop DMS 0.500 24.00 Pazdziernik 8.50 0.862 8.50 0.862
Zuzel paleniskowy (1000) 0.280 10.00 Listopad 2.30 0.862 2.30 0.862
Ekofiber 0.040 20.00 Grudzien 0.00 0.862 0.00 0.862
Chudy beton 1.050 3.00 Maksymalna dopuszczalna wilgotno$c 0.800
2 x papa na lepiku 0.180 0.50 wzgledna powierzchni

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej
klasie wilgotnosci
Mieszkania z matg liczbg mieszkancéw

Sposo6b opisu warunkow
wewnetrznych
Klasa wilgotnosci pomieszczenia

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw
termicznych.

Czes$¢ przegrody usytuowana w gornej strefie
pomieszczenia (np. okolice narozy pod sufitem, lub
$ciana zastonieta kotara, zastong itp.)

R_si 0.250 [(m2-K)/K]

Wsp6étczynnik przenikania ciepta przegrody 0.164 [W/(m2-K)] Rodzaj i usytuowanie przegrody w

pomieszczeniu

Suma poprawek wspétczynnika przenikania ciepta
przegrody
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m2-K)]

0.164 [W/(m?-K)]

Suma dodatkéw do wspétczynnika przenikania ciepta Warto$¢ wspétczynnika f_Rsi przegrody 0.959

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2-K|
twr( )] Wartos$¢ wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.164 [W/(m2K)] 0.780
Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegélnych miesigcach
Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.765 Lipiec 0.674
Luty 0.749 Sierpien 0.591

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Ceretherm Ceretherm

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe
przegréd budowlanych

przegréd budowlanych

Marzec 0.762 Wrzesien 0.583
Kwiecien 0.649 Pazdziernik 0.666
Mayj 0.581 Listopad 0.747 e
Czerwiec 0.580 Grudzien 0.780 bl
W przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje sie wyparowanie
catego kondensatu podczas miesiecy letnich. 0.0148
Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita 1 miesigce
kondensacja
- - - -0.0710
Opis powierzchni stykowych
Powierzchnia stykowa 3
Maksymalna kondensacja 0.05040 [kg/m?] -0.1570
Miesiac Styczen
Kondensacja wystaplita pomiedzy warstwami Zelbet i Ekofiber -0.2429
Miesigc 9-¢ — -0.3289
[kg/mz] [kg/mz] Listopar Styczeri  Luty  Marzet Ma  Czerwiec Lipiec Sierpier Pazdziernil

Listopad 0.02396 0.02396 Grudziel Kwiecier Wrzesiel
Styczen 0.05040 0.12274 "
Luty 0.04139 0.16413 tka/m’] A
Marzec 0.03056 0.19469
Kwiecien -0.05267 0.14202
Mayj -0.13415 0.00787 03115
Czerwiec -0.16445 0.00000
Lipiec 0.00000 0.00000 0.2336
Sierpien 0.00000 0.00000
Wrzesien 0.00000 0.00000

0.1557
Pazdziernik 0.00000 0.00000

0.0778

0.0000

Listopar Styczeri  Luty Marze( Ma  Czerwiec Lipiec Sierpier Pazdziernil miesigce
Grudziel Kwiecier Wrzesiel
Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie. Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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= KOFIBERGEE

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z 0.0.
Bilcza, ul. Kielecka 21, 26-026 MORAWICA

dokument ZKP/2

ZAKLADOWA INSTRUKCJA
WYKONYWANIA TERMOIZOLACJI Z EKOFIBRU®
METODA PNEUMATYCZNA

Niniejsza instrukcja zostata opracowana przez producenta EKOFIBRU tj. Nordiska
Ekofiber Polska Sp. z 0.0. i dotyczy robét termoizolacyjnych wykonywanych przez
firmy, ktbére otrzymaty stosowny dokument potwierdzajgcy ich wilasciwe
przygotowanie, wyposazenie w sprzet techniczny oraz gwarantujgcy mozliwosé
zakupu od producenta za uzgodniong cene materiatu termoizolacyjnego, na ktéry
zostaje udzielana 10-letnia gwarancja.

I. ZASADY OGOLNE

1. Wykonywanie termoizolacji przy uzyciu EKOFIBRU musi odbywaé sie w
zgodzie z og6inymi zasadami dotyczacymi prac w budownictwie i przepisami
BHP przy uwzglednieniu cech charakterystycznych dla tego materiatu. Zaleca
sie stosowanie przez pracownikéw prowadzgcych montaz osobistych $rodkéw
ochrony drég oddechowych i oczu.

2. Do wykonywania robét termoizolacyjnych moze by¢ uzyty tylko materiat
oryginalnie opakowany i oznakowany zgodnie z aprobatg ETA-09/0354 (dalej
zwang aprobata techniczng).

3. Wykonywanie prac termoizolacyjnych winno by¢ poprzedzone opracowaniem
krétkiego projektu technicznego, opartego na zapisach aprobaty technicznej i
niniejszej instrukcji oraz uwzgledniajagcego szczegdlne uwarunkowania danego
obiektu.

4. Wykonywanie prac termoizolacyjnych z uzyciem EKOFIBRU powinno byé
prowadzone przy biezacej kontroli ze strony Inwestora.

5. Prace termoizolacyjne powinny by¢ odebrana przez Inwestora, czego dowodem
powinien by¢ podpisany przez obydwie strony protokét odbioru robét, ktérego
wzér zostat przekazany kazdej firmie wykonujgcej roboty termoizolacyjne przy
uzyciu EKOFIBRU.

6. Do ukiadania materialu nalezy uzywa¢ maszyn zapewniajacych odpowiednie
jego spulchnienie i transport pneumatyczny do miejsca utozenia.



7.

Przy wykonaniu termoizolacji przy uzyciu EKOFIBRU nalezy materiat ten w
miejscu utozenia zabezpieczyé przed zamakaniem lub ,podcigganiem” wilgoci.
Nie wolno stosowa¢ EKOFIBRU w miejscach, gdzie temperatura w warstwie
materiatu lub na jej powierzchni moze przekroczyé 70 °C.

Il. TERMOIZOLACJA STROPODACHOW

1.

Do obliczenia potrzebnej ilosci EKOFIBRU, przy wykonaniu termoizolacji
odstonietej stropodachdéw o grubosci nominalnej warstwy termoizolac;/jnej
mniejszej niz 30 cm, nalezy przyjac jego gestos¢ nasypowg rowng 28 kg/m®.

Do wykonywania rob6t przygotowawczych oraz przywracania elementow
stropodachu do stanu petnej uzytecznosci nalezy uzywac¢ ogélnie dostepnego
sprzetu budowlanego, w tym: urzadzenie do ciecia betonu, wiertarka, sprzet do
klejenia papy termoizolacyjne;.

Do wykonywania przejs¢ przez $Scianki kolankowe zabrania sie uzywania
mtotéw udarowych.

Otwory wentylacyjne w $Scianach powinny by¢é zabezpieczone przed
mozliwoscig dostawania sie tam ptactwa w sposdb zapewniajgcy wentylacje.

Otwory wentylacyjne w $cianach nie moga zosta¢ zasypane EKOFIBREM w
celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu.

Powierzchnia stropu ponad ostatnig kondygnacjg powinna by¢ uprzatnieta ze
wszystkich materiatow i elementow znajdujgcych sie w tej przestrzeni, ktére
moga wplynaé negatywnie na mozliwos¢ poprawnego utozenia EKOFIBRU
badz mogtyby obnizy¢ skutecznos$¢ warstwy termoizolacyjne;j.

Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci materialow zawilgoconych i
zagrzybionych.

Nominalna grubos¢ warstwy EKOFIBRU  przewidziana w projekcie lub
okre$lona w umowie powinna by¢ zwiekszona, zgodnie z aprobata techniczna,
0 15%.

Warstwa izolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw.
Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o
wymiarach 200x200 mm i masie 200 £ § g, w co najmnigj pieciu punktach na
kazde 100 m2 izolacji. Ptyte nalezy delikatnie natozy¢ na warstwe izolacji a
nastepnie za pomoca preta przechodzacego przez jej $rodek wyznaczyé
grubos¢ izolacji. Kontrolne obliczenie gestosci izolacji w warstwie nasypowe;
obliczamy za pomoca wzoru:

Pk=m/V
gdzie:
P« [kg/m?] - gestosé kontrolna wykonanej warstwy termoizolacji,
m [kg] - masa wdmuchanego materiatu,
V [m?] - objetos¢ wdmuchanego materiatu obliczona jako iloczyn $redniej grubosci izolacji i
powierzchni stropodachu.



9. Do zamkniecia otworow w potaci dachowej nalezy uzy¢ blachy stalowej o

grubosci min. 4mm pokrytej co najmniej dwoma warstwami farby antykorozyjne;.
Blacha powinna znalez¢ sie w grubo$Sci papy pokrywajgcej stropodach i
powinna by¢ zaklejona odpowiednig iloScig warstw papy termozgrzewalnej, z
ktérych warstwa zewnetrzna powinna by¢ w kolorze zblizonym do koloru papy
kryjacej dach.

10.W celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu ponad warstwg

EKOFIBRU nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne w iloéci 1 sztuka/50m?. W
miejscu przewidzianym do montazu kominkéw nalezy wykonac¢ otwory w ptytach
korytkowych o wielkosci odpowiadajacej Srednicy kominka.

I1l. DACHY SPADZISTE

1.

Do wyliczenia potrzebnej ilosci EKOFIBRU przy termoizolacji pustek
zamknietych w dachach spadzistych nalezy przyjg¢ nastepujace gestosci
materiatu:

- skosy, cze$é pozioma zamknieta — 42+47 kg/m®

Przy ocieplaniu potaci dachowych nalezy pamietaé o koniecznosci wykonania,
(jesli nie zostato to zrobione wcze$niej) od strony zewnetrznej warstwy
uniemozliwiajgcej  zamakanie = EKOFIBRU w  postaci  membrany
paroprzepuszczalne;.

Stosowanie paroizolacji od strony wewnetrznej nie jest wymagane.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na bardzo staranne wypetnienie kazdej
przestrzeni potaci dachowej, ze szczegdlnym uwzglednieniem strefy przy

murtacie.

Nalezy umozliwi¢ wentylacje przestrzeni nad poziomag czgscig warstwy
EKOFIBRU.

IV. KONSTRUKCJE STROPOWE

1.

Do okreslenia potrzebnej iloSci EKOFIBRU przy wykonaniu termoizolacji pustek
zamknietych w konstrukcjach stropowych nalezy przyja¢ nastepujaca jego
gestosc:

- konstrukcja stropowa (strop/podioga) — 42+47kg/m®
Nalezy zwroéci¢é szczegblng uwage na staranne wypetnienie wszystkich

przestrzeni w konstrukcji np. poprzez wykonanie w niej odpowiedniej iloSci
otworéw montazowych.



V. SCIANY

1. Do okre$lenia potrzebnej ilosci EKOFIBRU przy ocieplaniu $cian nalezy
przyjac¢ nastepujacy jego ciezar nasypowy:

- szczeliny w $cianach o grubosci do 10cm — 50+55 kg/m?
- grubgéé warstwy EKOFIBRU w scianie wigksza niz 10cm — 55+60
kg/m

2. Nalezy zwr6ci¢c szczegb6lng uwage na staranne wypetnienie wszystkich
przestrzeni w Scianie np. poprzez wykonanie w niej odpowiedniej ilosci otworéow
montazowych.

3. Nalezy zabezpieczy¢ EKOFIBER przed zamakaniem lub zawilgoceniem
przez ,podcigganie” od strony fundamentu.

Wykonywanie robét termoizolacyjnych przy uzyciu EKOFIBRU w sposéb
niezgodny z aktualnie obowiazujaca aprobata technicznag Ilub niniejsza
instrukcja bedzie podstawa do cofnigecia firmie wykonawczej autoryzacji do
wykonywania tych robét.

Bilcza, 01.08.2013 r. Za Zarzad
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