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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (dzialki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obreb
0017; m. Kielce)

- w zakresie architektury zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

- w zakresie konstrukcji zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Podstawa prawna : art.20 ust.4 prawo budowlane



r

ZASWIADCZENIA O UPRAWNIENIACH

“d¥y MOPYRYIY BGZT eMoB3N0 BMIdseim Z ojupassodzag Bis dB(myRjuoy qn|
MMM MG Agz] wA dsmIzS ey s
13Mm Ju dkfepod i euzow s fa1ulu m auemez aueq

S88-vPOT-033A-3IET9-TT00-MS

:ejuazopeimsez AulAoexyhiam aN

“dY MODIRIIYDLY AGz] Apey [BmoBa.0 zieyauyas ‘zoimolelog eldily
123z1d 4y MOPIRIIYIIY AQZ] WAUZOAIRWIIONU| ILLBISAS M 3|UZDIUOIPI3|2 ouesIdpod

*1 0Z0Z-90-0€ :2IUp Op 3uzem Isa[ a|uazopeimsez

‘30BN "4 6T0Z-ZT-TE :eluazopeimsez ejuemosauabAm aoslaiw | ezeq
"4 Z00Z-20-5Z ‘PO AuUAZD 33uofz)

*IT00-MS :walawnu pod

dY MOPIRIIYDIY AGZ] [9MOBBINO [B14SAZI®0IBIMS MOXLOJZD 33SH| eu Auesidm 3saf

‘28/007 Ju uajumeldn ydAuepersod aisauiez m | fauzajuopRyde soulebads m

3IMIDIUMOPNG M YdAUZDIUYIR] IUNy YoAuRIZpOoWeS eluaiutad op amopomez aldexijijlemy Adskelepeisod

uoyd1d Azay zaayu 1yale A

197 'BZIPRIMSEZ gy MOPIRIYDLY AGz] epey emobano SAZH0IBIMS

(moppauydae A3si| z sidAm)
TVYNIDAYO - IINIZOAVIMSVZ

dd MOPRNIYdlY Agz] epey emobdio 24SAZ1j01BIMG

[HI3S10d [HLITOdSOdAZDIZ A

MOLNIALIHOYY VvdZlI

~RSUSEIIEITEAr=AS

MQLazapal 00z~32
9 emozozag*n
HoudT) ZaaTWIZPOFH *qo

TTTTTSThEAZIT0

=*yokurezoeuzAmatu
40333 MOjuamepUNy
T2 yoLulLoynagsuoy
BTUBMOISTY ‘Amopnq BTUBMOTOIJUOY T
BTURNOI0ZPRU ‘B TUBMOJ TY op - yokuzofzty qosc m«.ﬁoﬁgoga

9TUZoLyBYS TCoNNnIysuoy yohzsfatupniy 1 4o
thoNnIsuoy  watuszobFAM 2z YoAueTMOpng mpjuam:
BTUBZIEM)AM BTURAOTOJRUOY T
M2
% *yofu
NIy suoy . yohzslatupnay 1 YoTH0q3%9
A9juswepuny TLoNnIgsuoy watuazobyin z ‘yokuzokzty q9so
ATAIITUMODNG M yohuemopng MOLNITqO sua:mﬁ.sou:nlo:nﬁisham:cx /s
‘yoAuemopng MOINITAO YOTHTIZSM ﬁ?Now:owxm%Eopm /e
¢ uezbIMzox aTsaayez m mopyeloxd etuezpizaods %1
i ¢ op fuotuzesodn jsal ZYETVIZA0THR NOHOIO ‘THLVMAEO
‘FouzZoOTUOYNALTYOIR  TOSouTeloads A eque3xalfoad tlojuny (sutaTzpoues
evTueMfuoyLu op movnmﬁcNmzoa:.wzouozmn aTuemoj0dLzad epersod
atmolazapdp m “I966L BodIT 42 etup Auozpoan
Pio3TYdIR JaTuhZUT J9357dem
ZYATAIZGOEY  NOHOIO TAIVMAEO
92'dTs ezpaaTmys /9y °zod 8TIN*(1*2(q/ 9TMIOTUMODNQ M YoLkuzo
=Tuyosy tloyung yohutatzpowes aymeads m *IGL6L 0383nT 02 eTUD Z
BXSTMOPOIS - AUOIYOQ—F Lamouadsy, THIepodso) BITSTUTH eTUSZpEZIOdZ0L
L § ‘zrasng §°Ltasn w8 yand oqen ¢y § ammespod ey

-TezoeuzAmMaTu aTuzoAjels hes

"9TM3OTUMODNG M yoLuzoTuyoay tloquny yokuratzpowes eTuaruzad op
ODAMOUOMYZ VINVAOLODAZYA HINIZUEIMLIS
28/002 *ouapTae ay

wtupnig w " ¥Op R HOVOTAIY M
DIZAQMALOM aVZun

*32g6}



00:91 0P 00:04 PO - yaI0Mm :1ufe1Az0 Aoeud Auizpos
auuAzoa|u - 8poIs ‘00:9) Op 00:04 PO - Yejerd ‘Yeuemzo “yasom “operzpajuod :einiq Aoesd Auizpos)
v12S0GCL00004LLLELELOVE ) 86 "Yoe! JU "82jaIM/0 | Y'S 0B yueg
jd"Bioqud@yms :jrew-e 1d-B1o-qud yms mmm
C8 €9 ¥YE L X€] ‘769 ZL6 ¥69 "WOY (8] 'CL p6 HE Lb 18] :L BPIEUOST N ‘B9/8lY POE-GZ
emjolumopng moJajufzul eqz| emobang eyshzijordimg

|
vanig ¥O1M3HAQ
mysungog \n.ﬂw "2l aSu

4110$ 0823b2))

0Z0Z-ZI-1€ P 0ZOZ-10-10 PIUp po auzom 152l 21uazopprasvz azs >N
“loupiando 1250upIZPaIModpo po a1uazoaidzagn aunSoudm ppoisod 1
TO/SPOL/OG/IMS - wlullouapine aziouwnu o
pmdIumopng moudiulzur Aqzy pmoS3.y0) A\.ut?:.u.iiu.r:u. waryuoyzo 1sal
22121y IST-ST
qsz 210150\ I
| DIUDYZS21UDZ 208 (211

[apuy uarzpniny (1)uvg

aluazopeimsez

YMLOINMOANg
MOHIINAZNI

v da 2z |

610Z YIZpnad gy “up aapryy VMODEHMO
WISAZUMOLIIMS

VT3 gEb-62
\ hm\_r_ 25300717 nasSay Uy 1 n

i31zpax) (ezpuy ueg

“uokulhorIoTTem-oupes T yokuzoTuyoe3oipSs ETROPUQ ‘MO3SOm
uokulhoeTndtuen T yoknolaers PoIp yokmodsTniel 7eric 20Ip ‘uskmolaren.
10oe3s T 40Fzba ‘yrury wetuszobyAm z ¢ rymopnq yokunt zBIO nosyuhpng
UOTATITSH 3TSBILZ M cFOUZOITNYIS) nNUBYS BTUEDES T ETUBTUSI0 ZBIC
USAUBTAGPNG AOIUBWATE UOAULAONNIISUOY BTURZIEA]L: BEINEMOTOIJUCY T
BIUBMOISTY 10Qoi T AMapng 2TUENOTOIJUON T BTUBAGI ipeu ‘BTUBAOIATY /¢

‘

‘ resuApng Yoozl eTu TTROPNG /q

fROSUAPAY oA B{OvZ BT 2 yoluereThz T{ERTZP ZT2ZMOIBpodsodez
noueld ETUSZPEZIONS ZBIO MONUAPGQ yokunt yokutezieszsod T yokmodhy .
;oﬁwaouu 1foeydepe ‘uofzozepodsed T YoTHETBIUIAUT zoa_aug \n

¢ GoAUZOTUCIEIITUSIE WRTETAZEX

aTsemEz A mogyafoad yokuzdfzTy Q9SO PTA3OTUROENY A BTueZPEzIOdS /2

‘yofupon TLoEISTTEE T woluzoTuyosjornli TTRCDAY ‘AOSOIR

,.ms T :ch;o.fbwuw Foap ré?aou—md:#oﬁ 72ac Foap ‘yoAmolsroy
#0rzdM fTTUTT ®aTuszobyAn z ‘Tiaconq udoAuuT T Moxukpnq

..= OANLISUON UBPBTHTOX aTSazyer & Mpi®zlzad 2Iupzpzicds \_.

: op Auoruzescdn S0l (FZNGNT 5T ITINED NV

- fauerncong—oulAoNnIsucy
Togcureloads M 30qox t Amoprq .mu:ﬁxo‘sm.nx zeus 2queaefoxd tloxuny
nw:.mmﬂmcorm., eTuenkuonin op murnm:..m.:omg w;Owoyw\. wxnm_fvowhu..a mnm»mc

YyoBOTATE & +1 6(4L =[%s | erup Auczpoxn

QUEACAYT YALOTNAOUNG T INAZNT
LIZRANY REIZANED NV
az ‘It
ezpratnys /op -zod ‘g 3y -n* 21/ 2Tm3oTumopng * yaluzoruydey Tloungy
yofurarzpowes atneads m -1 GlaL oFa3nT 0z mﬁ;u Z 2HSTROPOIS .nco.ﬂuo T
Canouaxsy], a\Hm_ucmmou BI)STUTT m«cmnvuwshomamu z and | caen 61§ “L ﬁﬁ

cd
Lrasn G § ‘L8 P E ¢t vaem 9§ *z axd | “asn (| § atmeyspod ex

T PTMIDTURODNQ M YOAUZOTURDR) TLoxuny yokurstzpoaes eruaturad op

QTEMAOGOATZ, VINTAOLOOAZEA T

31% mmqmﬂaﬁa

_usﬁt




N

5.

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CEL OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

4.1. Dane ogdlne

4.2. Opis elementow wykonczenia zewnetrznego podlegajacych remontowi i dociepleniu
4.3. Wnioski i zalecenia

4.4. Dokumentacja fotograficzna

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Architektura

5.2. Zakres robot budowlanych

5.3. Charakterystyka energetyczna budynku

5.4. Opis robo6t ociepleniowych i towarzyszacych
6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7. UWAGI KONCOWE

8. INFORMACJA BIOZ

9. RYSUNKI

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu
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elewacje — kolorystyka projektowana
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Zasady mocowania plyt styropianu

10. ZALACZNIKI
10.1. Charakterystyka energetyczna - Raport — ocena parametrow cieplno-wilgotnosciowych
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11. DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA (ptyta CD)



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany nadbudowy kominéw oraz termomodernizacji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 39A.

Termomodernizacja ma by¢ przeprowadzona zgodnie z aktem prawnym "Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie." oraz wg wytycznych audytu energetycznego.

Zgodnie z powyzszym nalezy wykonac:

- docieplenie $cian zewngetrznych ponad gruntem (oprocz Scian loggii oraz $ciany pod kominem i $cian przy
wejsciu do klatki schodowe;j styropianem o wspotczynniku A=0,040 W/mK gr. 15cm,

- docieplenie $cian loggii (pasow nad oknami styropianem o wspotczynniku A=0,040 W/mK gr. 15cm,

- docieplenie $cian loggii (ponizej paséw nad oknami) styropianem o wspéot. A=0,031 W/mK gr. 3cm,

- docieplenie stropodachu granulatem welny mineralnej lub ekofibru o gr. 20cm metoda nadmuchu,

- wymiang starych okien piwnicznych na okna o wspotczynniku U=1,8 W/m?K dla catosci okna,

- montaz zaworow termostatycznych przygrzejnikowych (poza zakresem opracowania).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie zamawiajgcego: Wspolnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Wojska Polskiego 39A w Kielcach
- audyt energetyczny budynku z 02.08.2019 wykonany przez: mgr inz. Stawomir Pietrasik
Energia Fokus 32-071 Kamien, ul. Gary 21
- badania wtasne obiektu
- literatura techniczna i normy obowiazujace
- materialy pomocnicze:
1. Instrukcja ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy System Ocieplenia §cian zewngtrznych budynkow”
2. Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych przegrod budowlanych.
3. Karty techniczne f. Ouick-mix.

4. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

4.1. DANE OGOLNE

Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojacy, nieogrodzony znajduje si¢ w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (nr ewid. dzialek 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279 obreb 0017, m. Kielce).
Budynek czterokondygnacyjny z jedna klatka schodowa, podpiwniczony. Rzut budynku
na planie prostokata.
Dojazd/dojscie do budynku od ul. Wojska Polskiego.
W sgsiedztwie znajduja si¢ inne budynki mieszkalne.

Uwarunkowania Srodowiskowe
Nie przewiduje sie, ze projektowany nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja wptynie niekorzystnie

na srodowisko.



Na budynku i w jego obrebie nie stwierdzono przebywania (gniezdzenia sie) ptakow.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w uzbrojenie terenu wokot budynku.
Roboty beda wykonywane z zachowaniem zabezpieczenia osob i mienia.
Budynek oddany do uzytkowania prawdopodobnie w roku 1963.

Budynek nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw jednak znajduje si¢ w ukladzie
urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielc i jest chroniony przez Konserwatora Zabytkéw.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
W odniesieniu do art. 20 ust. 1c. stwierdza sig, ze planowana Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na dziatki
sasiednie i zamyka si¢ w granicach dziatek nrewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279, obr¢b 0017, m.
Kielce).

Parametry budynku

- Liczba kondygnacji — 4 + piwnice
- Liczba wej$¢ do budynku — 1

- Balkony/loggie -8

- Dlugosc - 15,25m,

- Szerokos¢ -11,14m,

- Wysokos¢ -11,82m,

- Powierzchnia zabudowy - 162,30 m?.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Stropy gestozebrowe typu DMS.
Stropodach niewentylowany utozony ze spadkiem.

Wyposazenie budynku oraz dzialki w instalacje i ich rodzaj: elektryczna, telefoniczna, gazowa,
wodociggowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej, odgromowa, wentylacja
grawitacyjna, odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spustowymi na grunt.

4.2. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO PODLEGAJACYCH
NADBUDOWIE, REMONTOW!I | DOCIEPLENIU

Sciany zewnetrzne kondygnacji mieszkalnych — mur z cegly pelnej, ceramicznej gr. 38cm z wyprawa
z tynku cementowo-wapiennego. Sporadyczne ubytki tynku, spekania i odspojenia od podtoza. Brak izolacji
termicznej. Stan techniczny ogolnie dobry do ostatecznej oceny z rusztowan.

Sciany zewnetrzne piwnic (cokol) - mur z cegly pelnej, ceramicznej gr. 52cm z wyprawa

z tynku cementowo-wapiennego. Lokalne ubytki tynku, spgkania i odspojenia od podtoza z nasileniem
w poziomie stycznosci z gruntem (opaska/chodnik). Brak izolacji termicznej. Stan techniczny od zty do
dobry.

Stropodach niewentylowany — na stropie gestozebrowym typu DMS $cianki azurowe podpierajace
betonowe plyty dachowe. Izolacja termiczna w przestrzeni stropodachu z zuzla paleniskowego.
Pokrycie dachu z ,,x” warstw papy na lepiku. Niedostateczna izolacja termiczna. Stan techniczny pod
wzgledem konstrukcji dobry.

Gzyms okapowy — zelbetowy, wylewany. Lokalne spgkania, ubytki i odspojenia betonu/tynku. Stan
techniczny ogdlnie dobry do ostatecznej oceny z rusztowan.

Kominy nad dachem — trzony murowane z cegly ceramicznej, petnej; czapki betonowe. Na trzonach tynk



cementowo- wapienny z licznymi spgkaniami, ubytkami, odspojeniami od podloza. Czapki betonowe -
beton z ubytkami, chropowaty, nieszczelny. Nasady z blachy ocynkowanej na wylotach przewodow
spalinowych z korozja stali. Brak siatek przeciw ptakom na wylotach przewodéw wentylacyjnych. Brak
izolacji termicznej na trzonach. Wylot z przewoddw na zbyt matej wysokosci. Stan techniczny dostateczny.

Plyty balkonow — konstrukcja wspornikowa, zelbetowa. Stan techniczny dobry.

Barierki balkonow — (wys. 1,00m) konstrukcja stalowa z ostona z betonu (siatka + beton) + poziomy pret
stalowy oraz porgcz z rury. W ostonie betonowej rurki odwodnienia. Odwodnienie w wigkszos$ci niedrozne,
rurki skorodowane o zbyt matej srednicy i wysiggu poza krawedz ptyty. Na ostonach betonowych
sporadyczne spekania, ubytki. Miejscowa, powierzchniowa Korozja stali, nawarstwione, tuszczace sig,
wyptowiate powloki malarskie. Stan techniczny barierek ogoélnie dobry.

Obrobki blacharskie
- obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stan techniczny od zty do dobry.
- parapety zewnetrzne — rozne; blacha, tworzywo — stan techniczny od zty do dobry.

Stolarka kondygnacji mieszkalnych — okna i drzwi balkonowe w wigkszo$ci PCV — stan techniczny
w przewadze dobry; drzwi do klatki stalowe j- stan techniczny dobry.

Stolarka piwnic

— okna PCV - stan techniczny dobry

— okna drewniane — stan techniczny zty

— brama garazowa - plycinowa z obiciem od zewnatrz z blachy — tuszczace si¢ powloki malarskie - stan
techniczny dostateczny.

Opaska/chodnik — ptytki chodnikowe 50x50x7cm ograniczone obrzezem.— Stan techniczny dobry.

Elementy rozne:

- drzwiczki rewizyjne, stalowe - korozja. Stan techniczny zty.

- skrzynka ,,gaz” — stalowa - korozja. Stan techniczny dobry.

- odgromienie — zwody pionowe i poziome z drutu stalowego - korozjg przewodow oraz wspornikow
mocujacych - stan techniczny dostateczny.

- elementy o$wietlenia itp. — stan techniczny dobry.

4.3. WNIOSKI | ZALECENIA

Stan techniczny budynku gwarantuje jego dalsze bezpieczne uzytkowanie jednak budynek odbiega

od obowigzujacych standardow w komforcie zamieszkania, a jego estetyka zewngtrzna wpltywa
niekorzystnie na wizerunek okolicy.

Konieczna jest nadbudowa kominéw oraz termomodernizacja budynku (stropodach, elewacje oraz $ciany
piwnic) zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, a takze wykonanie niezbgdnych robot
towarzyszacych.

Przeprowadzone roboty zahamuja proces dekapitalizacji, wptyna na radykalng poprawe warunkoéw
uzytkowania mieszkan w przedmiotowym budynku oraz jego wyglad zewnetrzny.



4.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacje - potudniowa -p6éinocna

Elewacja wschodnia




5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1. ARCHITEKTURA

Rozwiazanie kolorystyczne elewacji w nawigzaniu do budynku obok ul. Wojska Polskiego S0A
przedstawiono na rys. 05.

Przy doborze kolorow korzystano z palety barw f. Quick-mix zastosowaniu tynkéw siloksanowych
barwionych ,,w masie” .

Podlegajaca wymianie stolarka — PCV w kolorze biatym.

Elementy stalowe barierek balkonoéw, obrobki blacharskie, parapety, — w kolorze brazowym RAL 8015.
Ptytki ceramiczne (oktadzina schodkow, cokoliki) - kolor bezowy; spoina — kolor ciemny bezowy.

Kratki wentylacyjne — blacha nierdzewna.

Kolory na rysunkach elewacji nalezy traktowa¢ pogladowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka

z wydruku moze nie odpowiada¢ rzeczywistej.

Wykonawce zobowiazuje sie do przedstawienia Inwestorowi probek koloréw przed zamdéwieniem calosci
materialoéw kolorowych.

5.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowan z zapewnieniem bezpiecznego dostepu
do wej$¢ do budynku,

- zabezpieczenie folig stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkondéw, pokrycia dachu itp.

- ocieplenie stropodachu metoda nadmuchu,

- demontaz zwoddéw odgromienia poziomego - zZtomowanie

- podwyzszenie/nadbudowa komindw,

- ocieplenie komindéw ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ocieplen) metoda ,,lekka
mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej,

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

- montaz nasad oraz siatek przeciw ptakom na wylotach przewodow kominowych,

- montaz/odtworzenie odgromienia poziomego,

- demontaz: obrobek blacharskich, parapetow okiennych itp. — ztomowanie,

- demontaz zwoddéw odgromienia pionowego — ztomowanie,

- demontaz rur spustowych z blachy ocynkowanej — ztomowanie,

- wykucie bruzd dla schowania zwodéw odgromienia pionowego,

- wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,

- uzupetnienie ubytkow tynku/betonu,

- montaz/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodow teletechnicznych w wykutych
bruzdach w ostonie z rury sztywnej,

- skucie odspojonych tynkéw, skorodowanego betonu,

—  skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by mozliwe byto wklejenie ptyt styropianu,

- skucie/$cigcie muru przy wejsciu do klatki schodowe;.

- okladzina schodkéw wejsciowych z przelozeniem wycieraczki,

- malowanie drzwi wejsciowych do klatki schodowe;j,

- renowacja barierek balkonow,

- kraty okienek piwnicznych — likwidacja,

- uchwyt flagowy — likwidacja,
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- wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV,

- zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy,

- ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego
systemu ocieplen) metoda ,,lekka mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwoweyj,

- montaz parapetéw okiennych,

— montaz obrobek blacharskich,

- montaz rur spustowych,

- montaz orynnowania dla zadaszenia nad wejsciem,

- zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementéw stalowych nie podlegajacych
wymianie,

- przetozenie tablicy adresowej,

- przelozenie gazetnika,

- przelozenie kraty czerpni,

- przelozenie elementéw o§wietlenia,

- montaz nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej),

- rozebranie opaski/chodnika — materiat do ponownego uzycia,

- wykorytowanie po obwodzie budynku,

- izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie $cian piwnic,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika,

- wykonanie nawierzchni opaski/chodnika,

- montaz kratek wentylacyjnych.

5.3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Docieplenie ma by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego oraz z aktem
prawnym "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." dla budynkéw podlegajacych
przebudowie - od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020
- przegroda zewnetrzna powinna spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej: U=0,23 [W/(m2K)];

- dachy, stropodachy, stropy nad nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: U=0,18 [W/(m?K)];
- Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych — bez wymagan;

Projektuje si¢ ocieplenie:

- §cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych (cegla pelna, ceramiczna grubo$¢ muru 38cm +tynk)
plytami styropianu fasadowego 0 wsp. 2=0,038 W/mK grubosci 15cm
- podociepleniu  max. U=0,215 W/m’K

- §cian zewnetrznych piwnic (cegla pelna, ceramiczna grubo$¢ muru S1cm +tynk) plytami styropianu
fasadowego o wsp. 2=0,038 W/mK grubosci 14cm
- podociepleniu  max. U=0,220 W/m°K

- stropodachu niewentylowanego metoda nadmuchu granulatem celulozowym EKOFIBER A= 0,040
W/mK gr.20cm
- podociepleniu  max. U =0,164 W/m’K

Uwaga
Ze wzgledow technicznych w celu likwidacji mostkow termicznych na elewacji w miejscach takich
jak:

- fragment $ciany zachodniej pod kominem zewngtrznym,
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- fragmenty $cian w loggiach ponizej pasa nad oknami,

- fragment $ciany przy wejsciu do budynku

oraz na o$ciezach, nadprozach, pod parapetami projektuje si¢ wklejenie plyt styropianu
fasadowego (grafitowy) o wsp. A =0,031 W/mK grubosci min. 3cm.

5.4. OPIS ROBOT OCIEPLENIOWYCH I TOWARZYSZACYCH

5.4.1. Stropodach - docieplenie

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac¢ stosujac granulat z welny celulozowej Ekofiber.
Projektowana grubos¢ warstwy docieplenia zgodnie z audytem energetycznym wynosi 20cm.

Stosowane gestosci montazowe:
— stropodachy, poddasza nieuzytkowe — 27+29 kg/m3,

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

,»Oddychanie” — w przegrodach izolowanych ekofibrem nie wymaga si¢ stosowania paroizolacji.
Odporno$¢ na grzyby i plesnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacja i konstrukcji stalowych przed korozja.
Klasyfikacja reakcji na ogien C (PN-EN 13501-01)

Trudnopalno$¢ — nie rozprzestrzenianie ognia.

Nieprzyjazny dla insektow i gryzoni.

Wysoka zdolnos$¢ izolacji akustyczne;j.

Wykonanie docieplenia stropodachu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, dysponujgcej odpowiednim
Sprzetem.

Zaktada sig, ze do prawidlowego rozmieszczenia granulatu bedzie konieczne wykonanie min. 4 otworow
technologicznych w potaci dachu. Po wdmuchaniu izolacji zabezpieczenie otworéw technologicznych

w potaci wykona¢ blachg konstrukcyjna, nierdzewna gr. Smm (kwadraty min. 400x400mm)

z wycietym otworem min. @140mm i dospawanym kolnierzem umozliwiajacym osadzenie kominka
wentylacyjnego. Uszczelni¢ pokrycie w obrebie wentylacji papa termozgrzewalng w dwoch warstwach.

Granulat podawac¢ elastycznymi rurami za pomocg agregatu i sprezonego powietrza. Operator rozktada
granulat na odpowiednig grubo$¢, kontrolujgc rownomierno$¢ rozktadanej warstwy.

Technologia umozliwia wykonanie ok. 80m2/h izolacji. Zdolno$¢ podawania materiatu w pionie wynosi ok.
50m.

Wewnatrz stropodachu musi by¢ zapewniona wentylacja, dlatego podczas wdmuchiwania izolacji nie mozna
dopusci¢ do zatkania otworéw wentylacyjnych. Brak doptywu powietrza moze doprowadzi¢ do zawilgocenia
izolacji.

Zaktadowa instrukcja wykonania termomodernizacji z Ekofibru metoda pneumatyczna Nordiska Ekofiber
Polska Sp. z 0.0. w zatgczniku.

5.4.2. Kominy nad dachem

Zakres robot dla 1 komina:

1. Rozebranie przewodéw odgromienia na czapce,

2. Rozebranie obrobek blacharskich i czesci pokrycia papowego potaci dachowej po obwodzie trzonu
komina,

3. Demontaz nasad blaszanych (dla komina, na ktérych wystepuja) — do ponownego uzycia tylko te, ktore
nie sg uszkodzone przez korozj¢ stali.

4. Demontaz czapek betonowych — nie nadajacych si¢ do ponownego uzycia - gruzowanie.

a). bezwzglednie nie wolno sktadowa¢ materiatdéw z rozbiorki na stropie w stosach (elementy czapek
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rozktadac na stropie rownomiernie obok siebie na czas nadmurowywania kominow),

b). nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage, by gruz z rozbiorki nie wpadat do przewodéw kominowych.

5. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza po rozbidrkach. Winno by¢ wolne od elementéw luzno
zwigzanych z podtozem, odttuszczone, suche. Zabezpieczy¢ wloty przewodow na czas robot murarskich
przed ewentualnym zanieczyszczenie resztkami budowlanymi itp.

6. Zamurowac istn. wyloty boczne, wykonaé¢ nadmurowanie komina o okoto 50cm z zachowaniem
wymiarow przekroi przewodow i wylotow bocznych. Materiat - cegta petna, ceramiczna KI. 10 na zaprawie
cementowej M8.

Wyloty boczne z przewodéw wentylacyjnych na dwie strony jak w stanie istniejagcym.

7. Wykona¢ szalunki umozliwiajace wylanie czapki betonowe;.

8. Czapke wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego siatka z drutu @4,5mm o oczkach 5x5cm.

9. Wierzch i krawedzie czapki gruntowac roztworem bitumicznym, zamontowac obrobki blacharskie

z kapinosem, a nastgpnie wykonac izolacje powlokowa bitumiczng z pokryciem papg wierzchniego krycia.
10. Ocieplenie trzonu komina nad dachem wykona¢ wg BSO metoda ,,lekkg-mokra” z zastosowaniem plyt
styropianu fasadowego gr. 5cm o wsp. A=0,031 W/m?K, (grafitowy) z wyprawa cienkowarstwowa
siloksanowg (silikatowo-silikonowg) Quick-mic SXK ,,baranek” ziarno 1,5mm.

11. Na potaczeniu trzonu komina z potacig dachu zastosowac kliny styropianowe i wykona¢ pokrycie

z papy wierzchniego krycia z wywinigciem na trzon komina.

12. Na wylotach bocznych i gornych komina osadzi¢ siatki przeciw dostawaniu si¢ ptakow. Stosowac siatke
zgrzewang z drutu ocynkowanego o oczkach max 25x25mm.

13. Najkorzystniejszy typ nasad wentylacyjnych i spalinowych oraz czy w ogodle beda konieczne

do zastosowania/montazu na wylotach przewodow uzgodni¢ z mistrzem kominiarskim przed zakupem.

14. Na czapce odtworzy¢ przewody odgromienia.

5.4.3. Okienka piwnic

Projektuje si¢ wymiang starej, zuzytej stolarki drewnianej na rysunkach zaznaczonej litera ,,S” na nowa.
Kolejnos¢ robot:

o zdemontowa¢ kraty stalowe — likwidacja,

zdemontowac stare okna,

osadzi¢ nowe okna,

od wewnatrz: uzupetni¢ ewentualne ubytki tynku powstate przy demontazu zaprawa cementowa,
wykona¢ tynk cement. wapienny,

wykona¢ malowanie o$ciezy wewnetrznych farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Wymagania dla okien:

o okna jednokwaterowe, uchylne z szyba zespolong w ramie PCV w kolorze biatym,

e Wspdlezynnik przenikania ciepta U dla catosci okna max. 1,8W/m?K

Przed zamoéwieniem stolarki Wykonawca zobowigzany jest do pobrania wymiarow z natury.

Zamontowane stolarka ma mie¢ zataczong oceng zgodnosci wyrobu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 (Dz. U. nr 195 poz.2011).

Projektuje si¢ likwidacje okna w $cianie przy wejsciu do budynku.

Kolejnos¢ robot:

e demontaz okna,

e zamurowanie otworu z pozostawieniem otworu wentylacyjnego cegla ceramiczng peing na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubo$¢ muru 12 cm

e nazamurowaniu od wewnatrz wykona¢ tynk cementowo-wapienny i malowanie farba emulsyjna

w kolorze biatym.

5.4.4. Sciany zewnetrzne - docieplenie

Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do ocieplenia budynku wg bezspoinowego systemu ocieplen metoda ,,lekkg-mokra”
nalezy przygotowac materiaty i sprzet. Zamontowac rusztowania stojace state lub wiszace zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem warunkéw BHP.

Zabezpieczy¢ folig ochronng stolarke okienng i drzwiowg itp. Zabezpieczy¢ folig budowlana/tekturg ptyty
balkonow.

Nastepnie nalezy wykona¢ wszelkie roboty demontazowe, zdemontowa¢ obrobki blacharskie, orynnowanie,
odgromienie pionowe, itp.

Uwaga

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych §cian nalezy réwniez wykonac:

1. wycia¢ bruzdy dla zwodéw odgromienia pionowego, kabli monitoringu i innych instalacji wiszacych
na elewacji. W bruzdach umiescic¢ rury sztywne elekroinstalacyjne min. RL28.

2. Sku¢ tynk/mur po obwodzie otwordéw okiennych i drzwiowych.

3. Skué/écigé pas muru przy wejsciu do klatki schodowej

Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza rozpoczynamy od doktadnego umycia elewacji. Ewentualne rysy i pgknigcia
poszerzy¢, usunaé elementy luzno zwigzane, gruntowac, a nastgpnie powstate szczeliny wypetni¢ zaprawa
klejowa do styropianu. Uzupelnienia tynkow wykona¢ zaprawa klejowa do styropianu lub zaprawa
wyrownujaca.

Nastgpnym krokiem bedzie zagruntowanie podtoza gruntem odpowiednim dla wybranego systemu
ocieplenia. Zadaniem gruntu jest redukcja chtonno$ci podtoza, czyli zmniejszenia odciggania wody

z zaprawy klejowej. Nadmierna utrata wilgoci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem ptyt styropianowych
od powierzchni §ciany.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastgpujacych warunkach atmosferycznych:

— montaz systemu moze odbywac si¢ W temperaturze od +5 do + 25C,

— praca w temperaturze ponizej 5'C moze grozi¢ zamarznigciem wody, bez ktorej niemozliwe jest wigzanie
zaprawy mineralnej,

— z kolei temperatury powyzej 25 C moga powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy klejowej
lub tynkarskiej, a takze nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podtoze.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci
zaprawy klejowej. Kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15¢m nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg
klejowa gr. okoto 1cm. Po 3-ech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany.
Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w styropianie, oznacza to, ze przyczepno$¢ zaprawy klejowej jest
dobra. Jezeli probki styropianu oderwane zostang tacznie z warstwg zaprawy, podloze nalezy przygotowac
jeszcze raz i ponowic probe.

Materialy.
System ocieplenia $cian zewnetrznych f. Quick-mix Lobotherm S z zastosowaniem plyt styropianu:

- plyty styropianu fasadowego A=0,038 W/mK gr. 15cm — $ciany kondygnacji mieszkalnych,

- ptyty styropianu fasadowego A=0,038 W/mK  gr.14cm — $ciany piwnic nad gruntem,

- plyty styropianu fasadowego A=0,031 W/mK gr. 3cm— fragment $ciany zachodniej pod kominem
zewnetrznym, fragmenty $cian w loggiach ponizej pasa nad oknami; fragment $ciany przy wejsciu do budynku
oraz na osciezach, nadprozach, pod parapetami pod kominem,

- plyty styropianu fasadowego A=0,031 W/mK gr. 5cm— kominy wentylacyjne nad dachem,

- ptyty styropianu fundamentowego A=0,038 W/mK gr. 14cm — $ciany zewngtrzne piwnic,

- preparat do usuwania grzybow, plesni, glonow, porostow i mchéw APE-SL,

- glebokopenetrujaca emulsja gruntujgca UG,

- zaprawa klejaca do styropianu Z 102,

- dyble z trzpieniem tworzywowym,
- klej poliuretanowy do styropianu np. CT 84 Express — klejenie ptyt izolacji na o$ciezach,
- zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej,
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- siatka podtynkowa z wiokna szklanego QMS; gramatura 160g/m?,

- podktad tynkarski GTA,

- tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK, faktura ,,baranek” ziarno 1,5mm,
- materiaty dodatkowe jak na rysunkach detali.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC ZMIENY SYSTEMU OCIEPLENIA WYLACZNIE
PO UZGODNIENIU TAKIEJ ZMINY Z AUTOREM PROJEKTU.

Mocowanie plyt termoizolacji.
Uktad warstw systemu ocieplenia na §cianach jak na rysunkach szczegotow.

Elementem mocujacym ptyty styropianu jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kotkami) z trzpieniem
tworzywowym.

Zaprawa na powierzchni plyt powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Ptyty styropianu musza by¢ uktadane tak, aby
szczeliny migdzy nimi nie byty > 2mm, co zapobiega powstawaniu mostkow termicznych. Niedopuszczalne
jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawg klejowa.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych co kazda warstwa.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany pacg drewniang. Czynno$¢ ta zapobiega
klawiszowaniu ptyt (poziome i pionowe uskoki). Ewentualne nierownos$ci nalezy zeszlifowac tarka.

Dyble z trzpieniem tworzywowym mozna montowaé, gdy zaprawa jest juz dostatecznie twarda (po min.

24h) i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania si¢ ptyt. Na talerzykach trzpieni zaslepki
z styropianu.

Nalezy stosowa¢ min. 4-6 dybli na 1m? w strefie srodkowej oraz 8 dybli w strefie krawedziowej — rys.
10.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod warstwe tynku.
Plyty styropianu grafitowego przed natozeniem warstwy klejowo-szpachlowe] nalez zmatowi¢ przez
przetarcie tarka do styropianu.

Prace¢ rozpoczynamy od natozenia warstwy kleju paca zgbata (zgby 10-12mm), najlepiej rozktadajac ja
pionowymi pasami szerokos$ci rolki siatki z wtdkna szklanego, czyli ok. Im. Nastgpnie nalezy odcig¢
odpowiedniej dtugos$ci pas siatki i przymocowac w kilku miejscach w zaprawie klejowej. Zaraz potem trzeba
ja zatopi¢ w kleju za pomoca pacy. Kazdy nastepny pas siatki uktada si¢ tak, aby pomiedzy sgsiednimi
pasami siatki powstat zaktad szeroko$ci min. 10cm zar6wno w pionie, jak i w poziomie.
Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ warstwe zaprawy klejowej — paca metalowa gtadka.
W $cianach z otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ wzmocnienia warstwy zbrojacej w narozach
otworow. Uktad siatki na pelnej Scianie i przy otworach wg rysunku detali.
Dolna cze¢$¢ $cian od poziomu cokotu w gére do wysokosci 2m po obwodzie catego budynku musi byé
zabezpieczona dodatkowag warstwa siatki. Uktada sig¢ ja tak samo jak pierwsza, a klej gtadzi dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy.

Po zwigzaniu warstwy zbrojacej ewentualne nier6wnosci musza by¢ zeszlifowane papierem $ciernym.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej siloksanowej (silikatowo-silikonowej).

- gruntowanie — do gruntowania mozna przystapi¢ po wyschnieciu warstwy zbrojacej (przewaznie sg, to 3 dni).
Podktad naktada¢ pedzlem réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia ok. 3 godz. Dla tynkéw o barwach
intensywnych stosowa¢ podktad zblizony do koloru tynku.

- przygotowanie mas tynkarskich — tynki siloksanowe (silikatowo-silikonowe) wystepuja w postaci gotowych masy
w wiadrach, wystarczy je tylko doktadnie wymiesza¢. Stosowac tynki z jednej szarzy.
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- nakladanie tynku cienkowarstwowego — tynk nanosi si¢ rtownomiernie na podtoze na grubo$¢ ziarna za pomocg
stalowej pacy. Powierzchni¢ nalezy wygltadzi¢ paca i zebra¢ ewentualny nadmiar materiatu. Gdy naniesiony tynk
nie klei si¢ juz do pacy stalowej uzy¢ pacy plastikowej i nada¢ fakture wyprawie.

Wykonanie docieplenia na cokolach, narozach, o$ciezach i itp.

Listwy narozne z blachy aluminiowej perforowanej fabrycznie oklejone siatkg z wtokna szklanego nalezy
zamontowa¢ na wszystkich narozach wypuktych budynku.

Cokot zabezpieczy¢ aluminiowg listwa startowa, profilem kapinosowym z PCV lub obrobka z blachy
ocynkowanej z wyrobionym kapinosem. Sposob utoZenia i montazu elementéw wzmacniajacych krawedzie phyt
styropianu przedstawiaja rysunki detali.

5.4.5. Barierki balkonéw/loqqii

Oslony betonowe wypeliajace konstrukcje stalowg — naprawa sporadycznych rys i spekan, uzupetnienie
ubytkow np. zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 . Wymiana skorodowanych, niedroznych rurek odwodnienia
na nowe z stali nierdzewnej. Projektowana $rednica wewnetrzna nowych rurek min. 35mm. Zasieg rurek poza
istniejacg obrobke blacharska na min. 15cm.

Projektuje si¢ rowniez wykonanie na ostonie betonowej od wewnetrznej strony cokolika z plytek ceramicznych
wysokosci min. 10cm.

Powierzchnie ostony betonowej po obu stronach wyréwnac zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 zbrojong siatka
z widkna szklanego. Wykonac¢ tynk cienkowarstwowy siloksanowy (silikatowo-silikonowy) SXK, faktura
,baranek” ziarno 1,5mm w kolorze brgzowym od zewnatrz jak na rysunkach elewacji; od wewnatrz w kolorze
jasnym bezowym.

Elementy stalowe barierek do czyszczenia, odtluszczania, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania
nawierzchniowego.

5.4.6. Sciany piwnic — ocieplenie i izolacja przeciwwilgociowa

Prace przygotowawcze jak w punkcie 5.4.4.

Materialy.

- pyty styropianu fundamentowego EPS 100 A=0,038 W/mK gr. 14cm — $ciany zewnetrzne piwnic W gruncie,
- preparat do usuwania grzybow, plesni, glonow, porostow i mchow APE-SL,

- glebokopenetrujaca emulsja gruntujgca UG,

- zaprawa cementowa Z 01,

- cienkowarstwowa powloka uszczelniajagca BAT — (roztwor do gruntowania),

- bitumiczna powtoka uszczelniajagca BD2K — izolacja i klejenie ptyt styropianu,

- zaprawa klejgca do styropianu Z 102,

- zaprawa klejowo-szpachlowa S 102 do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej,
- siatka podtynkowa z wiokna szklanego QMS; gramatura 160g/m?,

- podktad tynkarski GTA,

- folia kubetkowa Delta MS,

- materiaty dodatkowe jak na rysunkach detali.

Kolejnos¢ robot:

1. Rozebra¢ obrzeza, krawezniki, $cieki, nawierzchnie z ptytek chodnikowych, trylinki— materiat

w wigkszosci do ponownego uzycia.

2. Wykopy/wykorytowanie odstaniajace $ciany fundamentowe do glgbokosci max. 50 cm ponizej poziomu
terenu wykonywac recznie.

Teren prowadzonych robo6t ziemnych zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ 0séb nieupowaznionych
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jednocze$nie zapewniajac dostepnosé wejscia do budynku — ustawienie pomostu z barierkami.
Wykonujac wykopy nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na instalacje znajdujace si¢ wokot
budynku. Napotkane np. przytacza instalacji podziemnych, bednarke instalacji odgromowej itp. nalezy
zabezpieczy¢ ostonami z rur dwudzielnych, podwigzac¢/podstgplowac na czas robot.

3. Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych oraz uszczelnienie
wszystkich przej$¢ przylaczy instalacyjnych.

4. Z cokotu i $cian fundamentowych ponizej poziomu tereny wg zakresu na rysunkach sku¢ skorodowany
tynk. Powierzchnie osuszy¢, odpyli¢, uzupetni¢ ubytki zaprawa cementowa Z 01.

Wykona¢ gruntowanie powierzchni roztworem BAT (cienkowarstwowa powloka uszczelniajgca), wykonac
izolacj¢ przeciwwilgociowg z bitumicznej powtoki uszczelniajacej BD2K, a nastepnie izolacj¢ z plyt
styropianu fundamentowego o podwyzszonej wodoodpornosci klejonej na placki przy uzyciu BD2K.
Uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez z Sciane budynku np. pianka poliuretanows.

5. Plyty styropianu dodatkowo ostoni¢ folig kubetkowa Delta MS. Gore folii zabezpieczy¢ profilem Delta
MS- PROFIL.

Izolacje przeciwwilgociowa i termiczng wykona¢ wg rys. 09. Na izolacji z ptyt styropianu wystajacej nad
poziom terenu wykona¢ wyprawe systemowa cienkowarstwowa z tynku siloksanowego SXK faktura
,.baranek” ziarno 1,5mm.

Tynk wykona¢ na zaprawie klejowo-szpachlowej S 102 z zatopiong podwojng warstwg siatki z wiokna
szklanego.

6. Zasypanie wykopow

Wykop/wykorytowanie zasypa¢ urobkiem z odktadu zaggszczajac warstwami do Is 0.98. Pozostawi¢ miejsce
na podbudowe dla nawierzchni opaski/chodnika.

Ziemia niewykorzystana do zasypania wykopow i ewentualnego uksztattowania terenu do wywiezienia przez
Wykonawce.

Gruz i materiaty z rozbiorki do wywiezienia i utylizacji.

Uksztattowaé teren w miejscu robot ziemnych tak, by zachowac jego spadek min. 1,5% zawsze od $cian
budynku.

5.4.7. Opaska/chodnik

Elementy utwardzenia terenu przy budynku: obrzeza, krawezniki, $cieki, trylinke, ptytki chodnikowe
rozebra¢ na czas robét ziemnych i izolacyjnych z zachowaniem nieuszkodzonego materiatu w wigkszo$ci
do ponownego wbudowania.

Nowg podbudowe wykona¢ w czesci z wykorzystaniem starej w zaglebieniu pozostawionym

z niezasypywania catkowitego wykopow.

Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanym cementem R, =1,5 MPa — gr. 10cm.

Gorna warstwa podbudowy - podsypka cementowo- piaskowej 1:4 gr. 10cm.
Scieki betonowe oraz nowe krawezniki drogowe osadzié¢ na tawie betonowej z betonu C12/15.
Obrzeza chodnikowe osadzi¢ na tawie z piasku stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa.

Ostateczng grubos¢ warstwy podsypki piaskowej ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Opaska ograniczona obrzezem betonowym 20x6cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.
Zaggszczenie gruntu nasypowego nalezy wykonaé zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow tj. Is =
0,98.

Spadek opaski wokét budynku w kierunku trawnikéw — min. 1,5%.

Uwzgledni¢ ewentualna niwelacje i porzadkowanie terenu. Trawniki w rejonie robot obsia¢ mieszanka traw.

5.4.8. Obrébki blacharskie i inne elementy

1. Parapety okienne, zewnetrzne - wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Parapety wyposazy¢
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w zakonczenia PCV obustronnie.
2. Obrobki blacharskie nowe — usztywnienia z blachy ocynkowanej gr. 0.7mm, obrobki wiasciwe wykonac
z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55mm.
3. Obrobki blacharskie stare — zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV.
4. Orynnowanie — wymiana
Rury spustowe RS @120 z blachy ocynkowanej, powlekanej wyposazy¢ w dodatkowe kolanka
kierunkowe
Rynny dachowe — zabezpieczenie antykorozyjnym zestawem odpornym na UV.
5. Odgromienie.
Instalacja odgromowa pozioma na stropodachu — do wymiany/odtworzenia
po wykonaniu projektowanego ocieplenia. Zwody poziome wymieni¢ wraz z mocowaniami.
Nowg instalacje wykona¢ z drutu aluminiowego © 8mm.
Instalacja odgromowa pionowa do schowania pod projektowang izolacj¢ termiczng w wezesniej wykute
bruzdy w murze.
Zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na etapie przygotowania podtoza pod projektowane
docieplenie $cian zewnetrznych. Nowg instalacje wykona¢ z drutu aluminiowego @ 8mm w ostonie z rury
sztywnej elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28. Ostony mocowac¢ w bruzdach wycigtych w murze.
Bednarka uziemiajaca pozostaje bez zmian. Potaczenie zwod6éw pionowych z uziemieniem obwodowym
wykona¢ w skrzynkach kontrolnych.
Po wykonaniu przetozenia odgromienia wykona¢ opomiarowanie instalacji.
6. Przewody inne.
Wszystkie wiszace na elewacji do schowanie pod izolacj¢ podobnie jak przewody odgromienia
pionowego. Projektuje si¢ rowniez umieszczenie w lokalizacji ustalonej na etapie robot rury sztywnej
elektroinstalacyjnej z PCV np. RL-28 dla ewentualnych kabli monitoringu .

7. Elementy oswietlenia — do przetozenia.

8. Kratki wentylacyjne pod oknami kuchni — montaz, czy zaslepienie otwory do ustalenia na etapie po
uzgodnieniu z dysponujgcym lokalem. Jezeli wentylacja zostaje, to osadzi¢ na otworach Kkratki z stali
nierdzewnej z siatka przeciw owadom.

9. Tablica adresowa — do przetozenia.

10. Drzwiczki rewizyjne — wymiana na nowe z blachy nierdzewnej, zamykane na klucz..

11. Skrzynka ,,gaz” — zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie nawierzchniowe.

12. Gazetnik — do przetozenia.

13. Nawiewniki okienny — montaz nawiewnika mikrowentylacji np. EMM (AERECO) dla okna klatki
schodowej — ostatnia kondygnacja.

5.4.9. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy stalowe - nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zestawem farb
renowacyjnych. Grubos$¢ powtoki malarskiej > 180 um.

Elementy stalowe przed powlekaniem doktadnie oczysci¢ szczotka druciang.

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie zalecanej grubosci warstwy, w miejscach szczeg6lnie narazonych
na korozje¢ jak narozniki, krawedzie itp. W razie potrzeby nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe (natryskiem
lub pedzlem) do uzyskania zalecanej grubosci warstwy. Natozenie warstwy nawierzchniowej zalecane

do wykonania w kolejnym dniu lub wg wskazan producenta.

Projektuje si¢ uzycie preparatow do ocynku np. LOWICYN (Polifarb 1.6dZ) odpornych na UV.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- liczba kondygnacji nadziemnych — 4
- wysokos¢ budynku - 11,82 m (grupa wysokosci N — niski),

18



- materiat uzyty do ocieplenia $cian - styropian samogasnacy (klasa reakcji na ogien E). Zastosowane
w projekcie plyty styropianu majg grubos¢ max. 15cm.

- klasa odpornosci pozarowej — o najmniej B

W/w materialy spelniajg warunki NRO

- kategoria zagrozenia ludzi ZL IV — mieszkalne:

- w przedmiotowym budynku nie wymagane sa $ciany oddzielenia pozarowego,

- projektowane roboty remontowe nie wptywaja na zmiang warunkéw ochrony p.poz.,

- Sciany spetniaja wymagania Ustalen Aprobacyjnych GW VII.09/2006.

- projektowane roboty remontowe i ociepleniowe nie powodujg zmiany warunkéw ochrony p.poz.

i nie wymagaja uzgodnienia.

7. UWAGI KONCOWE

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- zmiana technologii i uzycie produktu innego producenta jest mozliwe tylko po wezesSniejszym uzgodnieniu
Z Inwestorem,

- wszystkie materialy stosowane do wykonywania prac nalezy stosowac zgodnie z technologia zalecana
przez wybranego producenta (szczegbtowe opisy w kartach wyrobow),

- prace wykonywa¢ pod nadzorem technicznym wybranego producenta,

- bezwzglednie nie wolno taczy¢ rdéznych systemow ocieplenia,

- materialy muszg posiada¢ aprobate ITB,

- zuwagi na niemozno$¢ dokladnego okreslenia stanu technicznego podtoza pod docieplenie catego budynku

nalezy dokona¢ komisyjnie takiej oceny po wykonaniu rusztowan,
wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, wymogami BHP oraz obowigzujacymi normami.

8. INFORMACJA BIOZ

zadanie i adres obiektu budowlanego:

Nadbudowa komin6éw oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego w Kielcach
przy ul. Wojska Polskiego 39A (dzialki nr ewid. 1318/6, 1318/22, 1318/23, 1279; obreb
0017; m. Kielce)

Zawarto$¢ opracowania:

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji;

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

3. wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych;

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1)

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem remont elewacji i ocieplenie budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego:

-~ przygotowanie terenu budowy, ustawienie rusztowan z zapewnieniem bezpiecznego dostepu
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do wejs¢ do budynku,

zabezpieczenie folig stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek balkonow, pokrycia dachu itp.
ocieplenie stropodachu metodg nadmuchu,

demontaz zwodow odgromienia poziomego - ztomowanie

podwyzszenie/nadbudowa kominow,

ocieplenie kominow ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego systemu ocieplen) metoda ,,lekka
mokra” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej,

wymiana wywiewek kanalizacyjnych,

montaz nasad oraz siatek przeciw ptakom na wylotach przewodéw kominowych,
montaz/odtworzenie odgromienia poziomego,

demontaz: obrobek blacharskich, parapetow okiennych itp. — ztomowanie,

demontaz zwodoéw odgromienia pionowego — ztomowanie,

demontaz rur spustowych z blachy ocynkowanej — ztomowanie,

wykucie bruzd dla schowania zwodéw odgromienia pionowego,

wykucie bruzd dla schowania ewentualnych kabli monitoringu i innych,

uzupetnienie ubytkow tynku/betonu,

montaz/odtworzenia odgromienia pionowego i innych przewodow teletechnicznych w wykutych
bruzdach w ostonie z rury sztywnej,

skucie odspojonych tynkow, skorodowanego betonu,

skucie tynku po obwodzie stolarki, tak by mozliwe byto wklejenie ptyt styropianu,
skucie/Scigcie muru przy wejsciu do klatki schodowe;.

oktadzina schodkéw wejsciowych z przetozeniem wycieraczki,

malowanie drzwi wejsciowych do klatki schodowe;j,

renowacja barierek balkonow,

kraty okienek piwnicznych — likwidacja,

uchwyt flagowy — likwidacja,

wymiana drewnianych okienek piwnic na nowe z PCV,

zamurowanie otworu po likwidowanym okienku piwnicy,

ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych ptytami styropianu wg BSO (bezspoinowego
systemu ocieplen) metoda ,,lekka mokrg” z wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwoweyj,
montaz parapetéw okiennych,

montaz obrobek blacharskich,

montaz rur spustowych,

montaz orynnowania dla zadaszenia nad wejSciem,

zabezpieczenie antykorozyjne rynien dachowych oraz innych elementow stalowych nie podlegajacych
wymianie,

przetozenie tablicy adresowej,

przetozenie gazetnika,

przetozenie kraty czerpni,

przetozenie elementow o$wietlenia,

montaz nawiewnika okiennego (okno ostatniej kondygnacji klatki schodowej),

rozebranie opaski/chodnika — materiat do ponownego uzycia,

wykorytowanie po obwodzie budynku,

izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie $cian piwnic,

zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

wykonanie podbudowy dla opaski/chodnika,

wykonanie nawierzchni opaski/chodnika,

montaz kratek wentylacyjnych.

oraz niezbedne roboty towarzyszace.
Kolejnos¢ realizacji: jak wyzej lub przyblizona
Ad. 2)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
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Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek.

Ad. 3)

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie stwierdza si¢ obecnosci elementow zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia.

Zagrozeniem zwtlaszcza dla 0séb nieupowaznionych i mienia mogg stanowi¢ roboty prowadzone

na rusztowaniach, ktore nalezy odgrodzi¢ od ciggu pieszego ogrodzeniem tymczasowym WYys. 2m,

a do wejs$¢ budynku nalezy zapewni¢ zadaszone dojscia.

Ad. 4)

Zakres robdt powodujacych wystapienie szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace na wysokosci ponad 5Sm przy budynku,

- zagrozenie wypadkiem podczas pracy z uzyciem sprz¢tu zmechanizowanego.

- materiaty niebezpieczne.

Ad. 5)

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, ktéore wymagaja pozwolenia na budowe inwestor musi
zawiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczgcia robot budowlanych odpowiedni organ oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad wykonaniem robot zgodnie z projektem. Do zawiadomienia inwestor
zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenie kierownika budowy lub robét stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz podjgcie obowigzkoéw kierowania budowa (robotami budowlanymi)
wraz z zaswiadczeniem, ze dany kierownik budowy posiada odpowiednie, wazne uprawnienia budowlane.
Zaswiadczenie takie wydaje samorzad zawodowy, w ktorym dany kierownik budowy wpisany jest na liste.
W przypadku, gdy ustanowiono nadzor inwestorski inwestor zatacza takze odwiadczenie inspektora nadzoru
budowlanego stwierdzajace przyjecie pelnienia obowigzkéw nadzoru inwestorskiego na robotami
budowlanymi wraz z odpowiednim zaswiadczeniem potwierdzajacy uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot przeprowadzony zostanie szczegétowy instruktaz pracownikow
w zakresie sposobu prowadzenia robot i zasad BHP.

Instruktaz ogdlny powinien polegaé na:

A zapoznaniu pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie powstania wypadku przy
pracy;

A zapoznaniu pracownika z zasadami postgpowania w razie zaistnienia pozaru, zapoznaniu pracownika

Z podstawowymi przepisami BHP zawartyml w kodeksie pracy i przepisach szczego%owych w ukladach
zbiorowych pracy, w regulaminach pracy i ze szczegétowymi zasadami i przeplsaml wynikajacymi z prawa
budowlanego, porzadkiem i specyfika pracy, poleceniami wlasciwych organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego i innych uprawnionych instytucji oraz kierownika.

Instruktaz szczegdlowy prowadzi si¢ na stanowisku roboczym, obejmuje on praktyczne sposoby
bezpiecznego wykonywania pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach
pracy. Instruktaz szczegétowy prowadzi mistrz badz brygadzista posiadajacy niezbedne kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Niezaleznie od stopnia szkolen nalezy zawsze podkreslac, ze niezastosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy przez pracownikéw jak i dozér zwieksza prawdopodobienstwo powstania wypadku badz
awarii, dlatego tak wazne jest przestrzeganie przepisow BHP przez wszystkich pracownikow.

Ad. 6)

Nalezy przedsigwzig¢ dzialania techniczne i organizacyjne w celu spelnienia wymogow okre$lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Zagospodarowame terenu budowy powinno by¢ wykonane co najmniej w nastepujacym zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczeme stref nlebezplecznych czyli takich miejsc na terenie budowy, ktore
stwarzajg zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi;
-~ wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i Sztucznego;
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;
- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢, ustawié tablice ostrzegawcze, wytyczy¢ bezpieczne przejscia.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw, nalezy pozostawi¢ tak zwang droge
bezpieczna.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzaré6w nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
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o$wietlone i1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Ustanowi¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wydzieli¢ miejsca pod plac
sktadowania materialéw oraz sprzgt ppoz.

Do pracy przy budowie rusztowan moze by¢ dopuszczony pracownik ktory jest przeszkolony w zakresie
wykonywania réznych typow rusztowan budowlanych posiada odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robot na wysokosciach pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajace do pracy na wysokosci, by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa umocowanymi

do statych elementoéw konstrukcji lub rusztowania.

Rusztowania o konstrukcji metalowej powinny by¢ uziemione i powinny chroni¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktoéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. [10$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisoOw przeciwpozarowych.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Pracownikow nalezy poinstruowac¢ w zakresie technologii prowadzenia robot oraz zasad BHP. Wyposazy¢
pracownikoéw w srodki ochrony indywidualnej, a takze sprzgt odpowiedni do wykonywanych prac. Nalezy
zapewni¢ system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy. Roboty
winny by¢ wykonywane pod nadzorem budowlanym.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszczego6lnionymi w Dz. U. Nr47 poz. 401
dotyczacymi bezpieczenstwa robdt budowlanych.
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